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Estudo Técnico Preliminar 10/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Atualmente, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), conta com um Centro de
Formação em Desenvolvimento Territorial (CFDT), localizado no campus Paulo Freire
(CPF), no qual estão funcionando cursos de 1º ciclo (BI Ciências, BI Humanidades); 2º
ciclo (Bacharelado em Gestão Ambiental, Bacharelado em Engenharia Civil e
Bacharelado em Mídias Digitais); e 3º ciclo   (Mestrado em Ciências e
Sustentabilidade). Os cursos citados demandam espaços com infraestrutura
laboratorial para o desenvolvimento das suas atividades acadêmicas e de pesquisa,
relacionadas às áreas de Ciências Ambientais e de Engenharia Civil. O curso de
Engenharia Civil possui demandas específicas para construção de laboratórios de
Hidráulica e Recursos Hídricos, Mecânica dos Solos, Topografia e Geoprocessamento,
Construção Civil e Materiais de Construção, Estruturas, Gerenciamento de Resíduos.
Além do curso de Engenharia Civil, estas infraestruturas são necessárias para atender
os demais cursos do CFDT, pelo fato de estes possuírem características
interdisciplinares.

Neste sentido, torna- se necessário a construção de um prédio de laboratórios para
atender às demandas do CFTD relacionadas a ensino, pesquisa e extensão em
diversas áreas, com destaque para as seguintes:

Comum aos cursos do CFDT: Ciências Ambientais: Biogeoquímica, Hidrologia, 
Pedologia, Geoquímica Ambiental, Química Ambiental, Geologia, Topografia, 
Gerenciamento de Resíduos e Saneamento;
Voltadas para Engenharia Civil: Mecânica dos Solos, Materiais de Construção e 
Técnicas Construtivas, Hidráulica e Recursos Hídricos, Geologia, Topografia, 
Gerenciamento de Resíduos, Estruturas e Saneamento.

Tecnicamente justifica-se a escolha da solução proposta pela urgente necessidade de
espaço físico no qual possa suportar uma série de equipamentos a fim de manter a
funcionalidade das atividades práticas e que atenda o desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisa e extensão no Campus Paulo Freire, provendo uma infraestrutura
própria capaz de absorver o crescente número de alunos matriculados na instituição.

Economicamente, a construção do prédio no campus Paulo Freire justifica-se por
vários motivos, dentre eles:

Pelo fato de que os custos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas 
relacionadas às áreas citadas anteriormente serem muito altos, uma vez 
realizados em outras instituições;



UASG 158720 Estudo Técnico Preliminar 10/2024

2 de 9

Como os laboratórios se evitará o deslocamento dos discentes e docentes para 
acompanhar os ensaios técnicos práticos de componentes de cada área de 
estudo referente ao curso da engenharia civil, o que certamente geraria mais 
gastos;
A construção dos laboratórios possibilitará mais flexibilidade no desenvolvimento 
de ensino, pesquisa e extensão dentro da instituição.

Ressalta-se que os laboratórios são de extrema necessidade para a formação
acadêmica dos discentes (principal foco do objeto deste estudo), no qual necessitam
desenvolver práticas de ensino, como as descritas no projeto pedagógico do curso de
Engenharia Civil e demais cursos do CFDT que compartilharem componentes nas
áreas citadas anteriormente. Além disso, o desenvolvimento de extensão com
trabalhos em laboratórios torna-se atrativo pela comunidade externa, possibilitando
para além da extensão, a divulgação da UFSB e o incentivo para ingresso de novos
estudantes na instituição.

Outro fator que merece destaque é a condição de que a região Extremo Sul da Bahia
não tem nenhum programa de pós-graduação público voltado para Engenharia Civil,
por outro lado, atualmente a UFSB conta com uma parceria junto à UESC,
Universidade situada em Ilhéus- Ba, a 390km de distância do Campus Paulo Freire,
com o mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. Há docente do curso de Engenharia
Civil do CFDT que faz parte do referido programa, além de outros que manifestam
interesse em ingressar no mesmo. Com a construção dos laboratórios será possível,
que os pós-graduandos da região possam desenvolver seus trabalhos de pesquisa em
Engenharia Civil no CFDT, com isso, além de contribuir com a pesquisa, os
laboratórios irão permitir a continuidade nos estudos para os discentes do CFDT que
finalizarem o curso de graduação em Engenharia Civil ou outro curso do CFDT e
ingressarem na pós-graduação, sem a necessidade de deslocarem para outras
regiões. Ademais, possibilitará a formação de recursos humanos para a região.

A justificativa técnica e econômica para a escolha do tipo de solução, justifica-se pela
urgente necessidade de espaço que atenda o desenvolvimento das atividades de
ensino promovidas pelo campus, provendo uma infraestrutura própria capaz de

ãoabsorver o crescente número de alunos matriculados na instituiç .

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA Lívia Berti Sanjuan Farias

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para o desenvolvimento das atividades concernentes à execução do objeto, a contratada, além
de atender às exigências técnicas descritas no Termo de Referência a ser elaborado pela
DINFRA, deverá:

1. 
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Manter um canal de comunicação permanente, de preferência por conferência
web, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00, de modo a permitir o pronto
atendimento das demandas da Instituição, não comprometendo os atos de entrega
do objeto a ser contratado;

2. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando
for o caso;

3. 

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas concernentes ao objeto e ao ato aqui
pretendidos;

4. 

Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual e no Termo de Referência a ser elaborado
pela DINFRA, definindo as questões técnicas em maior detalhamento;

5. 

Executar os serviços a partir das soluções apresentadas no Termo de Referência e
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas
interferências entre os diversos projetos;

6. 

A contratada deverá ainda prestar todo esclarecimento ou informação solicitada
pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
objeto contratual;

7. 

Tratando-se de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a
assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial,
devidamente registrada em ATA, para dar início à execução do serviço, com o
esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e anexos, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os
técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que
executarão os serviços contratados;

8. 
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Apresentar registro ou inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), conforme as áreas de atuação respectivas para a execução das obras
descritas no Termo de Referência em plena validade;

9. 

Apresentar capacidade técnico-operacional por meio da apresentação de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo à
execução de obra e/ou serviço de engenharia, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevância e valor significativo do mesmo;

10. 

Os atestados citados no subitem anterior deverão ter as seguintes informações:
descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução
parcial ou total do objeto do contrato; firma do representante legal do
contratante; data de emissão; menção ao documento de responsabilidade técnica
expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT); informações
quanto a autoria do documento, como nome completo e endereço, além do valor
e a informação acerca de algo que desabone a conduta da contratada.

5. Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas no que tange às contratações de construção no âmbito de outros Órgãos da Administração Pública,
com o objetivo de verificar as soluções compatíveis/similares que venham a dar atendimento aos requisitos e necessidades
apresentadas no presente estudo. Para tanto, conforme quadro a seguir, observa-se que vários órgãos adotam a estratégia de
contratação do serviço.

Tabela 1 - Contratações de construções
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Ante o exposto, a solução de contrato de serviço de construção é comum em outros órgãos públicos e conta com ampla
quantidade de fornecedores capazes de atender à demanda da Administração.

6. Descrição da solução como um todo

A solução abrange a Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção de
um prédio de Laboratórios, localizado no campus Paulo Freire – CPF, Complexo 1, composto
por dois pavimentos e com capacidade para ampliação de mais um pavimento.
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A edificação possui algumas peculiaridades construtivas com relação a sua localização, a qual
posiciona-se entre a quadra poliesportiva e o campo de futebol, cuja fachada principal está
voltada para a orientação sudoeste. Já a elevação posterior, está orientada para a Rua Rio Negro.

O traçado do projeto do prédio de Laboratórios conta com brises e cobogós em suas principais
aberturas, visando maior conforto ambiental dos usuários e em atendimento ao observado no
estudo de insolação realizado.

O pé-direito do pavimento térreo será mais alto (4,50 m) devido à demanda por equipamentos
de grande porte previstos no programa de necessidades dos laboratórios. Os demais pavimentos
ficarão com o pé-direito em 3,50 m.

A edificação será composta por 06 laboratórios, 02 salas de aula, 01 sala de apoio
administrativo, 01 sala de descanso, além da infraestrutura de sanitários, vestiários e deposito de
materiais e limpeza. O projeto ainda contempla uma subestação abrigada, situada ao lado do
edifício, para abastecimento dos Laboratórios de Engenharia e de todo o Campus Paulo Freire I.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para atender ao Programa de Necessidades do CFDT, será necessário inicialmente a construção de uma
edificação de 1.486,79m2, que compreende a construção do Pavimento Térreo (753,76 m²) e do 1º Pavimento
(733,03 m²), permitindo ainda em uma etapa futura a ampliação do prédio, com a possibilidade de construção de
um 2º pavimento, com área de 733,03 m². Os espaços foram dimensionados a partir da descrição da demanda no
Programa de Necessidades.

Os quantitativos de materiais e mão de obra são definidos por meio de um conjunto de projetos técnicos, em nível
executivo, (arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, etc.), a partir de seus respectivos memoriais
descritivos e planilhas orçamentárias, sob responsabilidade dos projetistas. 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 10.729.012,84

 

Para a contratação dos serviços, será elaborada pela DINFRA planilha de formação de preço,
considerando os dados apresentados nos Projetos Básico e Executivo de engenharia e
arquitetura, levantando os preços dos serviços a serem executados com base nos valores
constantes das tabelas SINAPI e SICRO, naquilo que não existir na primeira, complementados
por outras metodologias de formação de preço previstas na norma, a exemplo de mídia
especializada; tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal;  sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso
, formatando, assim, o valor de referência que fará frente à futura contratação a qual, pelo valor
que se estima, sugere-se que se dê por meio de Concorrência Pública.

O valor estimado para a contratação, com base no orçamento parametrizado é de R$  10.
729.012,84 (Dez milhões, setecentos e vinte nove mil, doze reais e oitenta e quatro centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Para a contratação do objeto, pretende-se não adotar o parcelamento do mesmo, posto que tal
prática tornará a execução tecnicamente inviável, especialmente pelo serviço abarcar um único 
espaço, de modo que, mais de uma contratada em tal condição, tornará o acompanhamento
ineficiente, até mesmo para o levantamento de responsabilidades, na hipótese de algum 
prejuízo.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No momento, não há contratações na Universidade que atendam a tal necessidade.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto pretendido alinha-se ao objetivo estratégico 01 do PDI – tema: Estratégico - Ensino 
Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Diante da urgente necessidade de laboratórios para atender às demandas do CFDT, espera-se que
com a execução da obra do prédio de laboratórios e aquisição dos equipamentos para o mesmo,
seja possível o desenvolvimento de diversas atividades de extensão, ensino e pesquisa em nível
de graduação e pós-graduação. Será possível atender o curso de Engenharia Civil e demais
cursos do campus Paulo Freire que da infraestrutura necessitarem, bem como a demandas da pós-
graduação em Engenharia Civil e Ambiental entre UFSB e UESC.

            Destacam-se alguns benefícios pela implantação dos laboratórios:

Incentivo para a comunidade acadêmica desenvolver suas atividades;
Suprir a necessidade urgente de ter uma estrutura física com equipamentos para a 
realização de aulas práticas, conforme previsto no PPC dos cursos;
Autonomia pedagógica para a realização de aulas e trabalhos práticos relacionados aos 
conteúdos teóricos, durante todo o período letivo;
Ampliar o interesse dos alunos pela pesquisa e áreas práticas da engenharia;
Fixação de discentes e docentes na UFSB, reduzindo a evasão e desistência;
Tornar o curso de engenharia civil da UFSB mais atrativo para novos alunos;
Fator de incentivo na escolha do curso de Engenharia Civil, por candidatos que fizerem 
seleção para entrada na UFSB, sejam eles da região ou de outros Estados.

13. Providências a serem Adotadas

Para a consecução dos serviços, os quais deverão ser contratados com a maior brevidade
possível, serão adotadas as seguintes providências:
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1. 

Elaboração das peças previstas na lei 14.133/2021, dentre elas Projetos Básico e
Executivo dos serviços;

2. 

Elaboração do Termo de Referência com o detalhamento do procedimento a ser
adotado;

3. 

Confecção de minuta de contrato;

4. 

Definição do valor de referência com base nas tabelas SINAPI, SICRO, 
complementadas por outras compatíveis com o objeto;

5. 

Licitação para contratação de empresa especializada em engenharia para a
Construção do Prédio de Laboratórios de Engenharia do campus Paulo Freire –
CPF, Complexo 1.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os serviços a serem executados demandam impactos ambientais, mas serão mitigados se
praticados os cuidados inerentes à área de engenharia, sendo que esses serão perseguidos, por
meio de previsões contratuais, tanto acerca de suas proibições quanto da aplicação de
penalidades, na hipótese de sua incidência, e por meio de fiscalização do órgão.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara esta contratação, uma vez que a construção do prédioviável 
de laboratórios possibilitará o funcionamento de novos espaços acadêmicos, necessários ao
perfeito atendimento dos cursos de Engenharia Civil e demais relacionados a Ciências
Ambientais do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial, Campus Paulo Freire.

Ainda do ponto de vista acadêmico e de crescimento institucional, com os laboratórios, aumenta-
se a possibilidade futura de criação de novos cursos (técnicos, graduação e pós-graduação) inter-
relacionados e que hoje são demandados na região, como: especialização em área específica da
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Técnico em edificações, técnico em
geoprocessamento, técnico em hidráulica e elétrica.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 16/07/2024 às 15:13:35.

 

 

 

 

 

 

DANIEL GONCALVES NETO
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

EDUARDA LOPES OLIVEIRA
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

WANDERLEY DE JESUS SOUZA
Equipe de apoio

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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