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PROCESSO N7 23746.001900/2017-11

CONTRATO N°0B/2017

TERMO DE CONTRATO N° 08/2017, QUE FAZEM
ENTRE S| A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL
DA BAHIA - UFSB E A EMPRESA MEIR SERVICOS
E CONSTRUCOES LTDA, PARA A ELABORACAO
DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E
EXECUCAO DE OBRAS NO CAMPUS JORGE
AMADO.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB, Instituizao de Ensino Superior,
sob a forma de Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educag#o. com personalidade
juridica e patiménic prépric, criada pela Lei N® 12.818/2013, agqui denominada
simplesmente UFSB, com sede na rodovia BR-415 Km-38, Cantro Industrial, |tabuna,
Estado da Bahia, CEP 45.613-000, CNPJ sob n® 18.560.547/0001-07, atuando como
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Reitor pro-fempore, Prof. Naomar
Monteiro de Almeida Filho, portador do CPF/MF n® do RG n®
w _ emitido pela SSP-BA, e a empresa Lider MEIR SERVICOS E
CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ n® 13.665.937/0001-28, com sede 4 Hua dos
Antdrios, Quadra IV, n® 225 CEP 48.110-000, bairro Planalto |l no Municipio de Catu,
estado da Bahia, denominada simplesmente CONTRATADA, nests ato representada pelo
Senhor FREDERICO MOTA DE MEDEIROS, '
de Salvador-BA, . inscrito no CPF sob o n® . Cédula de ldentidade n”
emitida pelo CREA/BA, residente e domiciliado a ’ I ’

. "~ |, Salvador - Bahia, Cep 41.760-120, tendo em
vista o que consta no processo n° 23746.0019000/2017-11 e em observancia as
disposicies da Lein® 12.462/2011, no decreto n® 7.581/2011, na Lein® 8.666/1993 e demais
legislacbes correlatas, resolvem celebrar o presenie Termo de Contrato, decorrente do
RDC n® 01/2018, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas:

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO AO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei n® 12.462/2011, no Decreto n? 7.581/2011 e na
Lei n° 8.668/1993, e vincula-se ao Edital do RDC n® 01/2017 e seus anexos, bem como a
proposta da CONTRATADA, constanle do Processo Administrative n®
23746.0019000/2017-11 — UFSE.

Vincula-se também ac contrato o Termo de Consdreio, firmado entre a empresa Lider e as
empresas HAYEK CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJMF sob o n°
10.364.626/0001-30, e a empresa FPMF ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 07.115.873/0001-15.

|
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As partes t&m entre si jusio e avengado, e celebram o presente Contrato, instruido no
Processo Administrativo n® 23748.0019000/2017-11 = UFSB, cujo resultado foi homologado
em 10/08/2017 pela autoridade competente da UFSB.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento & a prestago os servigos téenicos especializados
de engenharia e anjuitetura para a elaboragéo dos projetos basico e executivo e
execucao de obras no Campus Jorge Amado da UFSB.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAD ORGAMENTARIA

2 1.As despesas decorrentes desta confratacdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria prépria prevista no Orgamento da Unido para o exercicio de 2017, na

classificagio abaixo:

Gestao/Unidade: 26450

Fonte: 0112

Programa de Trabalho: 108023
Elemento de Despesa: 44.80.51
Pi: M14XQGO1BSN

1, CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DO REGIME DE EXECUGAD

14.0 valor do Contrato 4 base dos precos propostos & aprovados @ de RS
41.900,000,00 {quarenta e um milh&es e novecentos mil reais), conforme consta

na tabeala abaixo:

Item | Descricao Valor

1 | Estudos e Projetos de Amuitetura RS$ 1.779.912,45
2 | Dbras Civie Publicas (Construgac) RS 40.120.087,55
TOTAL RS 41.900.000,00

1.2 Os servigos objeto deste contrato serdo executados de forma indireta, pelo regime
de CONTRATACAO INTEGRADA.
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4. CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS E LOCAL DA OBRA

4.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 1080 (hum mil e oitenta) dias corridos,
dos quais 900 (novecentos) dias correspondem aos prazos de execucao e
conclusdo das obras, e os demais 180 (cento e oitenta) dias sdo para a
efetivacio dos recebimentos provisdrio e definitivo.

4.2 Os prazos de execugio estio vinculados, exclusivamente, ac cronograma fisico-
financeiro. O prazo para inicio das obras sera de até 05 (cinco) dias corridos
contados a partir da expedicao da Ordem de Execugio dos Servigos.

4.3 Mo exclusivo interesse da UFSB, desde que devidamente motivado & denfro do
prazo legalmente permitido, esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servigo
de Execucgdio, ou ordens de Paralizago, ou Ordens de Reinicio de Servigos que
fagam necessarias para o bom desenvolvimento das obras,

4 4 Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugo admitem
prorrogagao, permanecendo as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutencio de seu equilibrio econdmico-financeiro, caso em que & garantia de
execucdo deverd ser complementada, desde que ocorra algum dos seguintes
motives, devidamente autuados em processo!

a) Alteracio do projeto ou especificagdes, pela Administracao, desde que ocorra
custo adicicnal para a CONTRATADA,

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentaimente as condigbes de execugac do contrato,

e) Interrupciio da execugio do contrato ou diminuicio do ritmo de entrega por
ordem e interesse da UFSB,

d) Aumento das quantidades iniciaimente previsias no coniraio, observados os
limites previstos no §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93;

o) Impedimento da execucio do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela UFSB em documento contemporanao & sua ocomencia;

Omiss@c ou atraso de providéncias a carge da UFSB, inclusive quanto aocs
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangoes l=gais aplicaveis aos responsaveis

4 5.0 prazo de vigéncia deste Contrato e seus aditamentos terdo inicio em seus
afeitos desde a data de sua assinatura. No entanto, sua eficacia ocorrera a
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partir da publicag@o do seu respective resumo no Diarie Oficial da Uniae, que
devera ocorrer até o quinto dia util do més seguinte ao da assinatura.

4 6. 0s servicos serdo executados no local indicado no gquadro abaixo:

Localidade Contato Talefone | Enderego
End: Rodovia lihéusiltabuna. Km
: Tel Geral: (73) 3616-3180/ 30,
Itabuna Rlrsola 3616-3280 BR 415, CEPLAC, lihéus, Bahia.
i CEP 45600-819

5. CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

5.1.A CONTRATADA, na assinatura desta Contrato, prestara garantia no valor de R$
2.095.000,00 {dois milhdes, noventa e cinco mil reais), na modalidade de seguro-
garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valer total do Contrato no prazo
de 10 (dez) dias (teis, contados a partir da notificagao formalizada pela
Administracio para convocagdo de assinatura do contrato, tratando-se de condigao
indispensavel para assinatura do conftrato, sob pena de aplicacao das sangbes
cablivais.

5.1.1. A garantia a ser prestada devera se estender pelo prazo de 80 (noventa)
dias apds o término da vigéncia contratual.

5.2. A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item 18 do Edital

5.3.N&o sera aceita a prestacao de garantia gue nao cubra todos 0s riscos ou prejulzos
eventualmente decorrentes da execurfio do contrato, tais como a responsabilidade
por multas & obrigactes trabalhistas, previdencidrias ou sociais.

5.4,Caso o valor giobal da proposta da Adjudicataria saja inferior a B0% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a" e "b” do § 1° do artigo 48 da
Lei n° 8.6686, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagio de
garantia adicional, igual & diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo
legal & o valor da correspondente proposta.

55 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parciaimente, pelo CONTRATANTE,
para compensagdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por
conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposigao no prazo
de 10 (dez) dias, contados da data em que fiver sido notificada.

5.6.Na notificagao devem constar as razoes da utilizagao da garantia, com referéncia
ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada das comegdes que deveria
providenciar @ do valor das mesmas.
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57.Apos a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigagoes a cargo da CONTRATADA, inclusive, apés a comprovagido do
pagamento de todas as obrigactes trabalhistas e previdencidrias referentes a mao
de obra utilizada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias da solicitacio da CONTRATADA

5.7.1. Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia esta
somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em
consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei n® 8.666/1983,
e sua extingho se comprovarad pelo recebimento do objeto do contrato nos
termos do art. 73 da Lei n® B.666/93, além das hipoteses previstas no subitem
8.1.3.8 do Edntal.

5.8 A garantia apresentada terd seu valor atualizade nas mesmas condigdes do valor
contratual.

5.9. Acrescido o valor inicial do Contrato efou prormogado o seu prazo, 8 CONTRATADA
apresentara as garantias complementares, no mesmao percentual efou prazo, no ato
da assinatura do correspondente Termo.

5.10. A liberag8o das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIWVO dos Servigos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais

. CLAUSULA SEXTA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

6.1. A CONTRATADA devera apresentar, em ate 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura
deste Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, as apolices de Seguro
Risco de Engenharia @ Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido
no item 9 do Edital.

6.2 Os seguros de riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional
(RCP) vigoraro durante o periodo de execugdc da obra, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir comespondante
correcdo no montante contratual, bem como solicitar a prorrogagao de vigencia da
apdlice se houver ampliagio do prazo de execugio da obra.

8.2.1. Os Seguros de Riscos de Engenharia devem atender a todas as situagbes
previstas na Matriz de Riscos Anexo V do Edital.

6.3. 0 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia esiendida por
prazo complementar de 36 (frinta e seis) mesas.
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8.4.A CONTRATADA devera manter validas as apélices de seguros RE & RCP e
apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, scb pena de
inexecucao parcial do contrato.

. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO DO OB.JETO

7.1.0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAD, constitui-se parte integrante deste instrumento.

7.2.0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efefivo inicio dos
sarvigos, quando da emiss&o da ORDEM DE SERVICO.

7.3.0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIROQ, além de expressar a programacao das
atividades e 0 comrespondente desembolso mensal do presente instrumento,
devera, obrigatoriamente:

7.3.1. Identificar o Planc de Gerenciamente de Tempo necessano a execucdo do
objeto contratado no prazo pactuado

7.3.2. Apresentar informagbes suficientes e necessarias para o monitoramento e
controle de todas as etapas da obra, inclusive dos programas ambientais, a
serem executadas, supervisionadas e/ou gerenciadas.

7.3.3. Ser elaborado e gjustado conforme discriminado no Anexo | do Edital.

7.4.0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, ¢ qual n&o podera
ser alterado sem motivagdo circunstanciada, independente da ndo alteragdo do
prazo final.

7.5.0 cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento,
inclusive das suas etapas/servigos, de modo a pemmitir o fiel acompanhamento dos
prazos avencados, bem ainda, a aplicagdo das sangdes previstas neste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

7.5.1. Os relatbrios de gerenciamento efou cronogramas deverfio ser compativeis
com o MS PROJET ou outro aplicativo similar, aprovado pelo CONTRATANTE.

7.6.A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa dos servigos e da obra,
estabalecidas no CRONOGRAMA  FISICO-FINANCEIRD, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual nio
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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7.6.1. A execucio de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa
e da conclusao e aprovagao, pelo CONTRATANTE, dos trabalhos relativos as
etapas antenores.

7.6.2 projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execugdo das obras e servigos da etapa anterior,
desde que autorizado pelo CONTRATANTE.

7.7.0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRC devera representar todas as
ATIVIDADES da planilha orcamentaria, com grau de detathamento compativel com
o planejamento de execucdo da CONTRATADA.

7.7.1. A CONTRATADA devera efetuar seu propric planejamento, levando em conta
az produtividades de suas maguinas, equipamentos e mao-de-obra. sem,
contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA QUARTA - DOS
PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA deste contrato.

7.8. Além das obrigagoes descritas na CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA
CONTRATADA deste contrato, compete 8 CONTRATADA cumpnr fieimente os
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO.

7.9.0 periodo de avaliacio dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeire & o dltimo dia
do més em que o SERVIGO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela
FISCALIZACAD.

7.10. A CONTRATANTE podera, respeitadas outras condigbes contratuais, tendo
presente o seu fluxo/disponibiidade de caixa, acelerar ou desacelerar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro dos servigos.

8. CLAUSULA OITAVA - DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DOS
SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO

8.1.Critério de aceitabilidade

8.1.1. A aceitabilidade da obra deverd ser avaliada pela fiscalizacBo conforme
estipulado no Edital e seus Anexos e estara condicionada a correta execugao,
ao acompanhamento e atestacio dos servigos/obras pela fiscalizagcio e aos
relatdrios de controle da qualidade.

8.1.2. A andlise e aceitagfo do projeto devera limitar-se a sua adequag&o técnica
em relacio aos parametros definidos no Edital e seus Anexos.
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8.1.3. A aceitagao do projeio ndo enseja a assunglo de qualquer responsabilidade
técnica sobre o projeto pela CONTRATANTE.

8.2.Medigbes dos Servigos

8.2 1 Os servicos serao medidos, de acordo com os eventos preestabelecidos no
anteprojeto, ANEXO | do Edital, apés sua devida conclusao.

8.2.2. As medigbes serlio conforme o cronograma fisico financeiro e deversio seguir
o preconizado nas especificages de servigo da UFSB, sempre que os grupos
de servigos forem concluidos e as metas estabelecidas atingidas.

8.2.3. As medicBes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual
de cada parcela, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro adotado e
aceito pelo contratante.

8.24. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigbes dos servigos
afativamente executados, mediante aprovagao da Diretoria de Infraestrutura da
UFSB, especificadas na Planilha Orgamentaria & conforme os criteros
estabelecidos na tabela abaixo:

Etapa Critério Geral de Medicao !

Fundacgdes Os servicos ser&o medidos e pagos por unidade (un) |
efetivamente executadalinstalada até o momento do |
fechamento da medicio.

Estrutura Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento |
efetivamente executado/aplicado até o momento do

fechamento da medicdo, descontando-se oS Vdos,
. coifese o, %
m? Os servicos ser@o medidos = pagos pela drea
efetivaments executada/aplicada até o momento do
fechamento da medigdo, descontando-se os Vaos,
conforme o caso.

m® Os servicos serac medidos e pagos pelo volume
efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medigao.

Kg Os servicos serdc medides pelo peso do material

efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado
o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela
dirstoria de infrasstrutura da UFBS.
pt Os servigos serfio medidos e pagos por ponto (un)
= efetivamente executadofinstalado e em
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funcionamento, até o momento do fechamento da |
medigag. ) |
més | Os servicos serio medidos e pagos mensalmente, |
com base em 50% do prego unitario proposto, caso |
tenham sido efetivamante executados/prestados até o |
momento do fechamento da medigdo, limitando-se o |
pagamento ao valor total proposto para o item. __J

B.2.5. As medigbes seguirdo o preconizado nas especificagies de servico do
CONTRATANTE e serBo elaboradas pela equipe de acompanhamento e
fiscalizacio da CONTRATANTE ou por empresa contratada especificamente
para este fim, sempre que os grupos de servigos forem concluidos e os dados
langados no modulo do Sistema de Medigies do CONTRATANTE, sendo
posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato.

8.3.Forma de pagamento

831, A CONTRATANTE pagard 4 CONTRATADA, pelos servigos contratados e
exacutados, de acordo com o disposto no Anteprojeto, ANEXO | do Edital, o
preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocoméncia de imprevistos, conforme art. 8, paragrafo 4° itens
| e ll da Lei 12.462, de 05 de agosto de 2011.

8.3.2. Os pagamenios serdo efetuados mediante apresentagio & Contratante dos
documentos habeis de cobranga, nos termos e condigdes estabelecidas no item
CONDICOES GERAIS PARA A EKEEU{;AD E FISCALIZACAO DOS
SERVICOS.

8.3.3. Obedecido ao Cronograma Fisico apresentado, sera procedida a medigao dos
Senigos.

8.3.4. Sera observado o prazo de até 30 (tnnta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissSo do aceite na nota fiscal recebida pelo
CONTRATANTE.

B.3.5. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

8.3.5.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, 2 Contratada apresentara a medigao prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha @ memdria de
calculo detalhada;

hl
i
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8352 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

83521  Se a Contratada vier a adiantar a execu¢do das obras, em
relagio a previs3o original constante no Cronograma Fisico-
Financeirc, poderd apresentar a medigio prévia comespondente,
ficando a cargo da Contratante aprovar a quitago antecipada do valor
respectivo, desde que nao fiqgue constatado atraso na execugado dos
servigos entendidos como criticos;

B.3522  Juntamente com a primeira medigo de servigos, a Contratada
deveri apresentar comprovagio das ARTs;

83523 O item “Administragio Local® serd medide proporcionaimente a
execugao financeira dos servigos, de modo que se conclua a obra
concomitantemente com a medigao e o pagamento de 100% desse
item;

83524 A Contratada também apresentard, a cada medicao, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais  utiizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

8.3525 A Contratada devera, ainda, a cada mediglo, apresentar 0s
Boletins de Medicao dos Servigos executados em 03(ireés) vias,
assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medigao deverao vir
acompanhados de "RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO™ em 02
(duas) vias, em papel timbrado da Confralada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servigos em cada
uma das fotos, na guantidade suficiente que reflitam os itens medidos.

8.3.53. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados a partir da
data da apreseniagio da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicio prévia relatada pela Contratada, bam como para avaliar
a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagio de
utilizagio de produtos e subprodutos florestais de comprovada

procedéncia legal.

B.3531. MNo caso de etapas naoc concluidas, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas oS Servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

N

£l |
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8.3.532 A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de gualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

8354 Apds aaprovacio, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicio de
servigos e de meméria de calculo detalhada.

8.36. O pagamento relativo a cada medigio somente serd efetuado apds a
conferéncia, aceite e ateste, pelo fiscal do contrato, das respectivas Faturas ou
Motas Fiscais, sendo precedido de consulta ao SICAF e ao sitio eletrdnico
www.tst jus. br/certid&o, para comprovago do cumprimento dos requisitos de
habilitagao previstos no instrumento convocatorio da licitacao.

8.3.7. As parcelas desembolsadas devemn observar o Cronograma Fisico Financeiro,

8.3.8. Constatada qualguer imegularidade em relagdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagao imegular,
para que apresente justificativa e comprovagao de regulandade. Caso nao se
verifigue que a empresa regularizou sua situagdo, estara sueita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. B8.666/93 e alteracdes
postarores.

8.3.9. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverio
ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa
ao atrago, conforme o disposto no Art, 1°-F, da Lei n. 9.494, de 10/08/1987, com
a redacao dada pelo Arl. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, apos decorridos 30
dias contados a partir da data do atestado de conformidade e enirega da nota
fiscal.

B.3.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde gque a
Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 8% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte
férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originalmente
devido
| = indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula
| = [{6/100)/385)
Sendo;

PROCESS0 N 23748 001800/2017-11 - CONTRATO 08/2017 — OBJETC: ELABDRACAD DE PROJETOS
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N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efelivo pagamenio
WP = Valor da Parcela em atraso

8.3.11. E vedada a antecipagio de pagamento sem a comespondente
contraprestacio do servigo, contudo, na hipotese de se verificar a necessidade
de algum estorno ou ajuste nas medigtes subsequentes ao efetivo pagamento,
o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a
mesma fizer jus.

8.3.11.1. Detectada antecipacio de pagamento indevida, o valor sera estornado
am favor do CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a
atualiza¢do financeira, mediante adogso da férmula e indices tratados no
subitem 8.3.8 deste instrumento.

8.3.11.2. Eventuais acertos no Relatdrio de Medigao a favor do CONTRATANTE,
ocorridos apos a liquidagao do pagamento, serdo efetuados nos créditos
que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela liquida a
atualizacao financeira, medianie aplicagio da férmula e indices constantes
do subitern 9.3.10 deste Contrato.

8.3.12. No caso de consdrcio, sera permmitido o pagamento diretamenie a
qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferéncia estsja
expressamente manifestada na Carta de Apresentacic da PROPOSTA DE
PRECOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Temo de
Compromisso de Constituicio do Consorcio.

B8.3.13. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio
deverio apresentar, além dos demais documentos exigidos no Edital,
compromisso de constituigio do consércio, por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
consaércio.

8.3.14, O pagamento referente 4 Ultima medigio ficard condicionada a entrega
do documento comprobatério de solicitagiio de encerramento da matricula CEIL

B.3.15. O pagamento relativo a Gltima etapa sera efetuado apos a emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo o CONTRATANTE realiza-
lo até o 30° (trigésimo) dia Ofil, contado da data de entrada no protocolo do
CONTRATANTE, da documentacio de cobranga, desde gue os documentos
estejam corratos.

A
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8.3.16. Considerar-se-4 como “data de conclusfo da obrasfservigos™, para
contagem de prazo, a da emisséo pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO
DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO,

8.3.17. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de
encerramento da matricula CEl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30
dias coniados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITWO, o
requerimento de baixa de matricula CEl realizado perante a Receita Federal do
Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidao Negativa de Debito
ou Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a
regularidade das Contribuicbes Previdencidrias, sob pena de aplicacao das
sangbes administrativas cabiveis..

8.3.18. O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de gualguer fatura
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte. nos seguintes casos:

8.3.18.1. Execugao defeituosa dos sernvigos;

83182 Nao cumprimento de obrigagdo contratual, hipotese em que ©
pagamento ficard retido até que a CONTRATADA atenda a clausula
infringida;

8.3.18.3. Paralisacio dos servigos por culpa da CONTRATADA]
9, CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAGAO FINANCEIRA
9.1.Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

8.1.1. Execucdo das obras: pelo Indice Nacional da Construgao Civil, fornecido pela
Fundagao Getillio Vargas — FGV.

9.1.2. O Projeto Basico e Executivo: pelo Indice Geral de Precos de Mercado — |GP-
MFGY.

8.2. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se 12 (doze) meses apos a
data do aniversario da proposia.

g.3. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida
abaixo:

0.4 Havendo possibilidade de reajuste, este sera concedido de acordo com a seguinte
formula:

B= Pux (M -Ma) My
Omnde: N
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R~ %alor do Reajustamento,

Po= valor da medigiio, apds 12 (doze) mescs da data limite para entrega das propostas,
prevista neste Edital, ou do reajuste anterior.

M= Indice do més em que a data limite prevista no edital para a entrega das propostas
{para o primeiro reajuste) oo

a data do reajuste anterior (para 0s reajustes posteriores) completar 12 {doze) meses.
My= indice do més da data limite para entrega das propostas licitatdnas.

8.5.Em relagdo ao primeiro reajuste: os servigos realizados até esta data limite na etapa
ndo serdo reajustados, sendo apurados através de levantamento feito pela
fiscalizag8o, na referida data, juntamente com o representante da CONTRATADA.

8 6. Em caso de atraso na execucao dos servigos atribuivel 8 CONTRATADA, o PRECO
contratual sera reajustado pela formula estabelecida na Equagao 02, obedecendo-
se 05 seguintes critérios.

0.6.1. Se os indicas aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em gque
as etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado
na cronograma fisico-financeiro;

9.6.2. Se os Indices diminuirem, prevalecero aqueles vigenies nas datas em que
o5 sarnvicos forem executados.

8.6.2. No caso de atraso ou néo divulgacho do indice de reajustamento, a UFSB
pagara 4 CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitive.

8.6.4. Caso o indice estabelecido para reajustamanto venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigao,
mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legisiacao
entdo em vigor.

0.6.5. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerac
nove Indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescenta.

9.7. Fica descaracterizado o direitc de reajuste se, para o alcance da anualidade prevista
para a concessao de reajuste, a causa de prorrogacao lenha sido dada pela
contratada, de maneira que a concordancia da contratante ag seu pedido nao
autoriza um reajuste futuro.

8.8. 0 requerimento do reajustamento sera dirigido por escrito & PROPA - DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA [DINFRA), o qual devera ser fundamentado e efetuado no
prazo maximo de 30 (trintas) dias, contados da data de implemeanto da anualidade.
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9.8, Os reajustes serfo formalizados per melo de Termo Apostiamento.
10.CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato,
constituem obrigacbes da CONTRATADA:

10.1.1. Executar com pericia os servigos contratados, obedecendo aos
projetos, especificagbes técnicas, instrugtes adotadas pelo CONTRATANTE e
determinagfes por escrito da fiscalizagao;

10.1.2. Assegurar durante a execugdo das obras, a prolecao e conservagao
dos servicos executados, bem como, fazer a sinalizagao e manter a vigllancia
necessaria a seguranga de pessoas e dos bens moveis & imoveis,

10.1.3. Toda a documentacao a ser elaborada devera contemplar critérios de
sustentabilidade, pressupendo uma relago equilibrada com o ambiente em sua
totalidade, considerando que todos os elementos afetam e séo afetados
reciprocamente pela agio humana.

10.1.3.1. A sustentabilidade, portanto, diz respeito as escolhas sobre as formas
de producio, consumo, habitagdo, comunicag¢ao, aimentagéo, transporte
e também nos relacionamentos entre as pessoas e delas com o ambiente,
considerando os valores éticos, solidarios e democraticos. Deverao ser
observadas as Leis, Decretos, Resolugbes e Instrugbes Normativas
indicadas abaixo e outra(s) pertinente(s).

10.1.3.1.1. Instrugao Nomativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de janeiro de 2010
- Dispe sobre critérios de sustentabilidade nas contratagbes na Adm.
Plblica Federal;

10.1.3.1.2. Art. 3° da Lei n°.8.866/93 - alterado em 12/2010 com a inclusao
de novo objetivo da licitaglio — Promogo do desenveolvimento nacional
sustentavel,

10.1.3.1.3. Am.12 da Lei n®.5.666/93,

10.1.3.14. Decreto n®7.746, de 05 de julho de 2012 - Regulamenta o art.3°
da Lei n® 8.666/93;

10.1.2.1.5. Lein® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos;

10.1.3.16. Resolugiio CONAMA n°. 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelaca
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construgao civil;

A\
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10.1.3.1.7. Instrugio Nomnativa SLTI/MPOG n®.02, de 04 de junho de 2014
~ Dispte scbre regras para a aquisigdo ou locacdo de maguinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administragéo Publica
Federal direta autarquica e fundacional. e uso da Etiqueta Nacional de
conservacdo de Energia nos projetos e respectivos Edificagbes
plblicas federais novas ou que receberam retrofits.

10.1.4. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 18, inciso XVI, da
Instrugdo Normativa SLTIIMPOG n® 2, de 30 de abril de 2008:

10.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanents, permitinde & Contratante distribuir, alterar e utlizar os
mesmos sem limitagdes ou prévia autorizacio;

10.1.42. Os direitos autorais das solugbes apresentadas nos projetos
elaborados, suas especificagbes técnicas, toda documentagio produzida e
congéneres & todos os demais produtos gerados na execucao do contrato,
sdo de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua ufilizacdo pela
Contratada, sem que exista autorizacio expressa da Confratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangbes civis e penais cabiveis.

10.1.5. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades
previsias no projefo (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como agendar, junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos, vistorias com vistas 4 obtencdo de
licengas e regularizag@o dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacao, eic.);

10.1.6. Promover a guarda, manutengio e vigildncia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario 4 execucao das obras, durante a vigéncia desta;

10.1.7. Obter junto & Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de
construcdo e, s necassério, o alvard de demolicio e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel;

10.1.8. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2008, de manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meioc Ambiente - SISNAMA,;
supressdo da vegetagSio natural, devidamente autorizada pelo Orgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

PROCESED N* 23746.001800/2017-11 = CONTRATO 082017 - OBJETO: ELABORACAD DE PROJETUS
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10.1.8. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugio contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n® 1, de 18/01/2010, por ocasidc da
respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso;

10.1.10. Apresentar copias autenticadas das notas fiscais de aquisigio dos
produtos ou subprodutos florestais;

10.1.11. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
— CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugéio Normativa IBAMA n® 31, de 03/12/2008,
e legislacao correlata,

10.1.12. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n™ 253,
de 18/08/2008, do Ministério do Meic Ambiente, e Instrugdo Nomativa IBAMA
n® 112, de 21/08/2008, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao de tal
licenga cbngatona;

10.1.13. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de conirole
proprio. a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementaco ao DOF,
para fins de demonstrar a regulandade do transporte & armazenamento nos
limites do territdrio estadual;

10.1.14. O gerenciamentc dos residuos originarios da contratacio devera
obedecer as diretrizes técnicas & procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civilb ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construg8o Civil apresentado ao 0Orgao
competenta, conforme o caso;

10.1.15. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n® 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao
ambientaimente adequada dos residuos da construgio civil erigindrios da
contratagBo, para tanto obriga-se, sob pena de mulia previstas neste
termoledital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da
construcdo civil assinado pelo responsével técnico, obedecendo, no que
couber, ace seguintes procedimento:

10.1.15.1. Residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como

agregados). deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
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ou encaminhados a areas de aterro de residuos da consfrugéo civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua ufilizagéo ou reciclagem futura,

10.1.156.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes).
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo disposios de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura;

10.1.15.3. Residuos Classe C (para os quais néo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagtes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/frecuperacio): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.1.16.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
salde): deverSo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.1.186. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera
dispor os residuos originarios da contratagcdo nas areas da UFSB, em aterros
de residucs domiciliares, dreas de "bota fora", encostas, corpos dagua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bam como em dreas nao licenciadas:

10.1.17. Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, conforme o caso, a confratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
16.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

10.1.18. Nos termos do artigo 4°, § 2°, da Instrug@o Normativa SLTI/MPOG n®
1, de 18/01/2010, deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tals materiais, capacidade de
suprimento & custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserinde-se na
planilha de formagao de pregos os custos comespondentes;

10.1.19. Manter situagio regular junto ao Cadastro Informative de Créditos do
Setor Plblico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002;

10.1.20. A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UFSE, que deverao
ser aficadas em local apropriado, enquanto durar a execucio dos servigos.
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10.1.21. A CONTRATADA devera providenciar, sem énus para a UFSB e no
interesse da seguranga dos usuarios do EMPREENDIMENTO e do seu préprio
pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros
dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a sinalizagao diurna
e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do UFSB.

10.1.22. A empresa contratada devera instalar € manter, sem Onus para o
UFSB, no canteiro de obras, um escritdrio e os meics necessanos a execugao
da fiscalizagao e medigao dos servicos, com area minima de 50,00m?,

10.1.23. A produgio ou aquisicio dos materiais e respectivo transporte sao de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,

10.1.24. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESS0O aos seus
documentos e registros contabeis, referentes ac objeto da licitagio, para os
Servidores ou Empregados do Orgéo ou Entidade Contratante & dos Orgéos de
Controle Interno e Externo.

10.1.25. Manter as condi¢des de habilitagao e qualficagio exigidas na licitagao,
inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestagao do
senvico, durante toda a execucdo do contrato.

10.1.26. Manter um Preposto, aceito pela Administragdo, no local do servigo,
para représenta-lo na execugao do contrato;

10.1.27. Providenciar, sem &nus para a UFSB e no interesse da seguranga dos
usudrios da Rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de E.P.L

adequados ao servico & de outros dispositivos de seguranga a seus
empregados.

10.1.28. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagio de Responsabilidade
Técnica (ART) das obras e servigos contretados e as licengas ambientais
necessarias.

10.1.28. A Contratada devera entregar, a CONTRATANTE, uma via das
Anotaches de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a execugao do servigo,;

10.1.30. Permitir efou facilitar a fiscalizacdo, inspecao ao local das obras, em
qualguer dia e hora, devendo prestar todos os esciarecimentos solicitados;

10.1.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 45 suas expansas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em gue se verifiqguem vicios, defeilos
ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos materials empregados;

f
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10.1.32. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execugdo do contrato;

10.1.33. Constatado dano a bens do CONTRATANTE ou sob a sua
respansabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto,
0s reparara ou, se assim ndo proceder, o CONTRATANTE langara méo dos
creditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito;

10.1.34. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais ou qualguer outro ndo previsto neste Contrato, resultante da
execugao do contrato;

10.1.35. Comunicar por escrito ao CONTRATANTE responsavel pelo
recebimentofiscalizacBo do objeto da lictagio, no prazo maxime de 02 (dois)
dias que antecedam o prazo de vencimento do fomecimenio/execucdo do
objeto da licitagao, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

10.1.36. Elaborar o Didrio, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento da obra, fais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de frabalho, condigbes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados & Fiscalizaclo e situagio da obra em relagio ao cronograma
previsto;

10.1.37. Fornecer, a qualguer momento, todas as informacdes de interesse para
a execucao dos senvigos, que o CONTRATANTE julgar necessarias conhecer
ou analisar;

10.1.38. Facilitar o pleno exercicio das fungbes da FISCALIZACAO:

10.1.38.1. 0 nao atendimento das solicitagtes feitas pela FISCALIZAGAO
sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuass;

10.1.38.2. O exercicio das funcées da FISCALIZAGAD, nio desobriga a
CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto a adequada
execucdo dos servigos contratados;

10.1.39. Responsabilizar-se pelas despesas deccrrentes da rejeigio dos
documentos, dos dados e do anteprojeto pela FISCALIZAGAD, e pelos atrasos
acarretados por esta rejeicio, bem come por qualgquer multa a que vier a ser
imposta pelo CONTRATANTE. de acordo com as disposigdes deste Contrato;

10.1.40. Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do presente Contrato,
as licencas, as aprovacbes e os registros especificos, junto as repartiches
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competentes, necessarios para a execugéoc dos servigos contratados, em
particular a ART junto ao Conselho de Classe competente,

10.1.41. Evitar situagtes que gerem Inguietacao ou agitacdo na execucio dos
servicos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou
confratados;

10.1.42. Abster-se de veicular publicidade ou qualguer outra infermacao acerca
das atividades objeto deste contrato, sem prévia autorizagdo do
CONTRATANTE;

10.1.43. Apresentar relatdrio de controle de qualidade, contendo os resultados
dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos
senvigos axecutados;

10.2. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos
servicos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizacio expressa do
CONTRATANTE.

10.3. Se o CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de
quaisquer obrigactes da CONTRATADA, tal faio ndo podera liberar, desonerar ou
de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagbes, as guais
parmanecario inalteradas como se nenhuma omissio ou tolerdncia houvesse
ocomido.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato,
constituem cbrigacies do CONTRATANTE:

11.1.1. Emitir a ordens de inicio e de paralisacio dos servigos,

11.1.2 Liberar as dreas destinadas ao servigo;

1113 Empenhar os recursos necessarios acs pagamentos, dentro das
previstes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro,

11.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

11.1.5. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer

fato que acamrete em interrupgio na execugdo do contrato;

1116 Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa

desempenhar suas atribuicdes de acordo com as determinagoes do Contrato,
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do Edital e seus anexos, especialmente as do Anteprojeto, incluindo o
fornecimento de informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato por escrito quando for necessano;

11.1.7. Certificar as Notas Fiscais corespondentas apbs constatar o fiel
cumprimento dos senvigos executados, medidos e aceltos,

11.1.8. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, gque forem
regularmente liquidadas,

11.1.8, Motificar a CONTRATADA de qualguer irregularidade detectada na
execusdo do contrato e no caso de ndo regularizagio, processar a resciséo,
elou, ser for o caso, executar a garantia de execugao efou aplicar as sangbes
previstas neste contrato e em legislago perlinents;

11.1:10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisdric e Definitive nos prazos e
condigbes estipuladas no Edital e neste Contrato.

T1.1.11. Rejeitar os servigos executadas em desacordo com o8 projetos,
especificagbes técnicas ou com imperfeigio, presentes as Normas Tecnicas da
ABNT & outras aplicdveis;

11.1.12. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situagbes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar

da FISCAL Q/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmagéo de
ordens ou instrugbes verbais recebidas,

11.1.13. Solicitar gue a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o
empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fieimenie o presente
Contrato;

11.1.14. Fornecer, guando detiver, outros elementos que se fizarem necessarios
a compreensao dos "Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretagio dos mesmos,

11.1.15. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as
informacdes relativas a execucdo dos servigos.

11.1.186. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagies, quando de sua
competéncia, junto a outros Orgdos/entidades, necessarias & execucio dos
servigos contratados,

11147 Designar a fiscalizacao do contrato.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAD g
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121, Os servicos ser@o fiscalizados pela Pré-reitora de Planejamento e
Administragéo - PROPA, por intermédio da Diretoria de Infraestrutura, se assim o
CONTRATANTE entender, através de supervisdo contratada. As atribuigbes,
deveres e obrigacfes dessa fiscalizago e da supervisdo estdo especificadas nas
“Normas e procedimentos administrativos sobre contratagbes de obras e senvigos
de Engenhana’.

12.2. O fiscal da obra, formalmente designado pela Superintendéncia deo Estado do
Ceard, e comprovadamente habilitado para fiscalizar o contrato, sera o responsavel
pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares.

12.3. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem
como em seus anexos, 880 atribuicbes do fiscal:

12.3.1. Inspecionar sistematicamente ¢ cbjeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execucao obedece as especificacdes &cnicas de
materiais efou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais
obrigactes do contrato;

12.3.2 Organizar de forma sistemafica todas as informacgbes pertinentes aos
processos que envolvem a obra: projetns, licitagio, contrato, mediges,
cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construido (As Built), termos de
recebimento provisorio e definitivo & devolugao de caugoes, elc.

12.3.3. Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuals aditivos e
paralisagdes, justificativa técnica respectiva @ com base na mesma, formar juizo
de valor desses eventos e encaminhar a documentacdo necessaria para
insténcias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

12.3.4. Comunicar a instincias superiores qualquer infragio cometida pela
CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as
medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

12.2.5. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, considerando que a execucio de cada
servigo/etapa serd aferido, em cada medicio, conscante este cronograma,
previamente aprovado e gue a aferigBo dos prazos se dara mediante a
comparagao entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro
e o efetivamenie realizado, no més em analise.

12.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacio e avaliagao de que trata este
itam ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
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responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irreqularidades
ou danos na execucao dos servigos contratados.

12.5. A aceitagao proviséria efou definitiva do objeto deste contrato pela
Administracio, ndo enseja a assuncgao de gualquer responsabilidade técnica sobre
o objeto deste instrumento pelo CONTRATANTE.

12.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os

servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o
Edital que o originou.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A contratada gue ndo cumprir integralmente as obrigagdes assumidas ou o
licitante, nos casos previstos em lei, garantido o contraditrio e a ampla defesa, esta
sujeito as seguintes sangbes:

13.1.1 Adverténcia,

13.1.2 Multa;

13.1.3 Suspens&o tempordaria de participagio em licitagio;

13.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragio Federal,
13.1.5 Declaragdo de inidoneidade.

13.2. As sancbes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4 & 13.1.5 poderao ser
aplicadas juntamente com a do subitem 13.1.2, facultada a defesa prévia ao
interessado, no prazo de 5(cinco) dias Gteis.

13.3.  ADVERTENCIA & o aviso por escrito emitido ao contratado pela inexecuglo
parcial do contrato e serd expedida, pelas autoridades competentes, guando o
descumprimento da obrigacio ocorer no dmbito do procedimento licitatorio, bem
como nos casos de descumprimento de obrigagic em fase de execugdo contratual.

13.3.1 A adveriéncia serd aplicada nos casos de fallas leves, assim
entendidas como aquelas que nao acarretam prejuizos significativos ao objeto
da contratagao.

134 MULTA & a sangao pecunidria gue sera imposta ao contratado ou licitante,
que podera ser:

13.4.1. de carater moratdrio, na hipdtese de atraso injustificado na entrega ou
execucdo objeto do contrato, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

i |l',‘
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13.4.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega
de maleral ou execugBo de servigos, calculado sobre o valor
commespondente & parte inadimplente, quando o atraso nao for superior 30
(trinta) dias corridos;

13.4.1.2. 0,66 % (=essenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que
axcader a alinea anterior, na entrega de material ou execugao de servigos,
calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério

do érgéo contratante;
13.4.2. de carater compensatorio, guando sera aplicada nos seguintes
percentuais:

13.4.2.1. 15% (quinze por cenio) em caso de recusa injustificada do licitante
adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalents,
dentro do prazo estabelecido pela Administragao, inexecucdo parcial do
objeto pela contratada ou nos casos de rescisdo do conirato, calculada
sobre a parte inadimplida;

13.4.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugao
total,

13.4.3. A multa serd formalizada mediante apostilamento contratual, na forma
do arigo 65, paragrafo 8° da Lei n® 8.666, de 21 junho de 1983 e sera
executada spos regular processc administrativo, consoante o Art. 18 da
Instrucao Normativa N° 04/2015, observada a seguinte ordem!:

13.4.3.1. Mediante quitagdo do valor da penalidade por parte da licitante em
prazo a ser deferminado pela autoridade competente;

13.4.3.2. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
contrato;

13.4.3.3. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada, e
13.4.3 4. Mediante procedimento judicial.

13.4.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da
perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente
atualizada pelo Indice estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Indice
Geral de Pregos — Mercado (IGP-M) ou aquele que vier a substitul-lo.
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13.45 O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias
cormidos, a partir do primeiro dia Gtil seguinte ac do vencimenlo do prazo de
entrega ou execucao do contrato.

1346 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:
I 0 atraso ndo superior a 05 (cinco) dias; e

Il A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobranga, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU.

13.5. SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAGADO EM LICITAGAO & a
sancdo imposta ao formecedor, impedindo-0 temporariamente de participar de
licitaghes e de contratar com a Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, pelo
prazo que esta Autarquia fixar @ sera arbitrado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta, respeitado o limite de 2 anos.

13.56.  IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAOQ
PUBLICA FEDERAL — Nas licitagies e contratos regidos pelas Leis n® 10.520/2002
e 12.462/2011, podera ser impedido de licitar Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e sera descredenciado do SICAF, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio & no contrato, bem como
das demais cominagdes legais, agquele que:

|  Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o
contrato,

Il Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso,

Il Ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da licitagio sem
motivo justificado;

IV Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado, ou,

V  Comporta-se de modo inidéneo.

13.6.1, Incore na mesma sangio o contratado sob o regime da Lei n®
12 482/2011 que der causa 4 inexecucio total ou parcial do contrato.

13.7. DECLARACAO DE INIDONEIDADE & a penalidade cuja aplicagio pode ser
proposta ao Ministro de Estado da Educagaéo, a vista dos motivos informados na

instrugdo processual.

A
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13.71. A declaragio de inidoneidade prevista no item 20.3 do Edital
permanecera em vigor enquanto perdurarem os motivos que delerminarem a
punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que a aplicou e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Adminietragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta @ apos decorrido o
prazo da sang8o, ndo superior a 2 (dois) anos.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 85, § 1°, da Lei n* B.666, de 1983, a Contratada ficara
obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 05 acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinguenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato,

14.1.1, As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantas
poderao exceder o limite de 50% (vinte e cinco por cento).

14.1.2, O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serao calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracio acima estabalacidos.

14.2. As alteragfes contratuais decorrenies de alegacéo de falhas ou omissbes em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memeriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poder8o ultrapassar, no seu conjunto, 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse perceniual para
verificagdo dos limites do art. 85, § 1° da Lei n® 8.666, de 1893 (arigo 13, Il, do
Decreto 7.983, de 2013).

14.3. A formaclo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo orgéo, nao podendo ser reduzida
a diferenca percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitagao e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lein" 8.666, de 1883
{(artigo 14 do Decreto 7.983, de 2013).

14.3.1 Somente em condiches especiais, devidamente justificadas em
relatério técnico circunstanciado, elaberado por profissional habilitado e
aprovado pelo Grg&o gestor dos recursos ou seu mandatdrio, poderio os custos
das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de
proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliacao dos Orgaos de
controle interno e externo (artigo 8° paragrafo Onico, do Decreto 7.983, de
2013)

,
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144 Uma vez formalizada a alteragio contratual, ndo se aplicam, para efeito de
execugao, medigio, monitoramento, fiscalizagio e auditoria, os custos unitarios da
planilha de formacao do prego do edital.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. A inexecucao, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisao e
acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislagio pertinente;

15:2. Sem prejulzo de outras sangbes, constituem motivos para rescisac deste
Contrato, pelo CONTRATANTE:

a. O nao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais,
b. O ndo cumprimento de prazos;

c. O nao cumprimento das condicBes técnicas constantes nas especificagbes e
dos projetos;

d. O cumprimento irregular das especificagbes, projetos ou prazos, o atraso
injustificado no inicio das obras ou do fomecimento, a paralisaglo, a paralisagao
do fornecimento ou dos servigos, sem jusia causa e prévia comunicagao ao
CONTRATANTE:

a. A lentiddo na execugio dos servigos, que leve o CONTRATANTE a prasumir
sua ndo conclusdo no prazo contratual,

f. O afraso injustificado no inicio dos servigos,

g. A paralisagao do fornecimento/execucao do objeto, sem jusia causa e prévia
comunicagdo ao CONTRATANTE;

h. A subcontratacio total dos servicos & cess8o ou fransferéncia total ou parcial
desta contrato;

i A subcontratacio, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos objeto
deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagio do CONTRATANTE;

- A associacio do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacao, ndo admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;

k. A decretaciio de faléncia ou a instauracgio de insolvéncia civil,
I, A dizsolugio da sociedade ou falecimento do contratado;
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m. A alteraclo societdria que modifiqgue a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA gue, a juizo do CONTRATANTE, inviabilize cu prejudique a
execucdo deste Contrato;

. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisao de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

0. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou drgaofentidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

p. O descumprimento das determinagtes emanadas da fiscalizagao, assim como
as de seus superores;

g. O cometimento reiterado de faltas na execucao dos servicos,

. Cuebra de sigilo sobre as informagbes e documentos recebidos do
CONTRATANTE, para a execugao dos servigos coniratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga do Contrato;

8. Razbes de interesse publico,

- A ocomréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do Contrato.

u. Qusndo a CONTRATADA nao apresentar em até 10 (dez) dias Oteis apls a
assinatura deste Contrato, a apdlice de Segurc Risco de Engenharia e
Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 18 do Edital.

15.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

a. A ndo liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execugdo de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto,

b. A supress@o de servigos, por parts do CONTRATANTE, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do
limite permitido em lei;

. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do CU hrl“ﬂ._ﬁ.TAMTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacio da ordem interna ou guerra;

d. © atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentios devidos pelo
CONTRATANTE relativos aos servigos ja recebidos e faturados, salvo nas
hipéteses de calamidade puablica, grave perturbagio da ordem interma ou
guerra, assegurado neste caso, @8 CONTRATADA o direilo de optar peis ""'a
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suspensdo do cumprimento de suas cbrigagbes até que seja normalizada a
situagao;

e, A ocomméncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do Contrato;

154, Mos casos relacionados nas alineas de "a" a “c" do subitem 143 a
CONTRATADA serd ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que
regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

15.4.1 Devolugao da garantia prestada,

15.4.2 Pagamento dos servicos gue executou, desde que aceitos, ate a data
da rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

15.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com basa no ajuste
constante nas alineas de “a” a “g" do subitem 14.2., scameta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo da aplicagio das sangdes previsias neste Contrato e
na lel:

a. Assuncao imediata, pelo CONTRATANTE, dos servigos objeto deste Contrato,
no estado & no local em que se encontram, por ato propno seu;

b. Ocupagdo e utilizaco, pelo CONTRATANTE, do local, instalagbes,
equipamentos, materiais e pesscal empregado na exacugdo dos ServiCos,
indispenséveis & sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos
posteriomente a CONTRATADA, mediante avaliagdo previa do
CONTRATANTE;

& Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas:

d. Retengio dos créditos decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA;

e. Suspensao temporaria de participagéo em licitagao e impedimento de contratar
com a Administragio, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

f Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanta perdurarem os motivos determinantes da punigio ou até que
seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade gue aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracac pelos prejuizos resultantes e apds decorride o prazo da sangdo
aplicada com base no subitem anterior.
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15.8. A rescisBo do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, nao Impedird que o CONTRATANTE dé continuidade a execugao
dos servigos, mediante contratagdo de terceiros,

15.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de
caso fortuito ou de forga maior dara &8 CONTRATADA o direito a liberagio da
garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) acs servigos
executados e aceitos,

15.8. Ocorrendo a rescisao do Contrato, 0 CONTRATANTE constituira "Comissao”
para arrolamento da situagdo dos servigos, no momento da sua paralisagao e
concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA
indigue seu representants.

16.81, Vencido o prazo e n&o indicando a CONTRATADA o seu representante
ou ndo comparecendo o indicado para execugéo dos trabalhos, a "Comissao”
fara o respectivo arrolamento.

15.8.2. Em quaisquer das hipoteses as pares declaram aceitar
incondicionaimente o relatério de arrolamento feito.

15.8. Caso ndo convenha aoc CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o
Contrato, quando a acio ou omissfio da CONTRATADA justificar essa medida,
podera suspender a execugdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o
pagamento de faturas pendentes efou intervinde na execugdo dos servigos, da
maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condigéo contratual infringida.

16.9.1 MNa hipdlese de ocormer acréscimos nos pregos dos servigos, em
consequéncia da adogio das medidas mencionadas neste item, correréo o0s
mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser
descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCOS E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

16.1. Fica vedada a cslebracdo de termos aditivos a este contrato, exceto se
verificada uma das seguintes hipoteses:

16.1.1. Recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso
fortuito ou forga maior,

16.1.2, Mecessidade de alterago do projetc ou das especificagbes para
melhor adeguacio técnica aos objetivos da conirstag@o, a pedido da
administraco publica, desde que nio decomentes de erros ou omissdes por
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parte da CONTRATADA, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da
Lei no 8.666, de 1993.

16.2. O caso fortuito e a forga maior que possam ser objeto de cobartura de seguros
oferecidos no Brasil 3 época de sua ocoméncia sdc de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.3. Da Matriz de Risco

16.3.1. A Matriz de risco é o instrumento que fem o objetivo de definir as
responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do
contrato.

16.3.2 A CONTRATADA & integral & exclusivamente responsavel por todos 0s
riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitago, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO - Anexo V do Edital.

16.3.3. A CONTRATADA ndo & responsével pelos riscos relacionados ao
objeto do ajuste quando a responsabilidade for do CONTRATANTE, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO - Anexo V do Edital,

16.3.4, Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de
transcricio no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO - Anexo V do
Edital.

16.4. Recomposigio do equilibrio econdmico financeiro

16.4.1 Sempre que atendidas as condigbes do CONTRATO e mantida as
disposices da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

16.4.2 A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposigao do
equilibrioc  econdmico-financeire nas hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na MATRIZ DE RISCO - Anexo V do Edital.

16.4.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermedio de processo administrativo
para apurar o caso concreto.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAD
17.1.  E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato.

17.2, No caso de subcontratagdo parcial essa depende de autorizagio pravia por
parte do Contratante, ao qual cabe avaliar sea subcontratada cumpre os requisitos
de qualificacio técnica necessarios para a execupio das obras, bem como verficar
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os demais requisitos de habiltagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a
regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Em qualquer hipétese de subcontratacio, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe realizar a
superviedo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagies contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17.4. Séo obrigagbes adicionais da CONTRATADA, em razao da subcontratagao:

17.4.1. Apresentar a documentagao de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-
se o prazo para regularizacio previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n® 8.538,
de 2015;

17.4.2 Substituir a subcontratada, no prazo maximo de frinta dias, na hipotese
de extingao da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificande o Orgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a
demanstrar a inviabilidade da substituicho, hipotese em que ficara responsavel
pela execugdo da parcela onginalmente subcontratada,

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

18.1. Apos a conclusao dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do CONTRATANTE, podera solicitar o recebimento dos
Mesmos.

18.2. Os servicos concluidos podersio ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critéric do CONTRATANTE pelo responsivel por seu acompanhamento e
fiscalizagBo, mediante termo circunstanciade, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.

1B.3. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, guando:

a. Os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e
assinado pelo responsdvel pelo recebimento.

b. Os servigos apresentarem NAQ CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando as razbes
das inconsisténcias, dando prazos para corme¢do, que nao poderac ser
superiores a 80 dias.
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18.4. A Contratada fica cbrigada a reparar, comigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em gue se verificarem
vicios, defeitos cu incorregfes resultantes da execugao ou materials empregados,
cabendo & FISCALIZAGAO n&o atestar a Gltima efou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que poOSSam vir a sar apontadas
no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

18.5. Para o recebimentoc DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do orgdo
CONTRATANTE designara servidor ou comisséo com no minimo 03 (trés) iécnicos,
gue vistoriara os servicos e emitird TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que
comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

18.5.1 O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverd ocorrer em no maximo 90
(noventa) dias, contados a partir do decurse do prazo de cbservagéo ou vistoria
gue comprove a adequacao do objetoc aos termos desse contrato.

186. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao exime a
CONTRATADA das responzsabilidades que the sao cometidas pela legislagao em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser arguidas pelo CONTRATANTE. dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo n&o for estipulado neste Contrato.

18.6.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil nao exime a
CONTRATADA das responsabilidades que |he sao cometidas pela legislacao
em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as
quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia
e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo néo for estipulade neste
Contrato,

18.7. Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada € se em dinheiro, comgida
monetariamente, conforme procedimentos descritos na clausula deste Confrato que
trata de garantias.

19.CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1. A CONTRATADA se sujeifa integralmente aos termos do presente Contrato.

19.2. Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis 8.666/83,
12.462/2011 e suas atteraches e pelo Decreto Federal n® 7.581/2011 e demais

leqslacdes pertinentes.

19.3. A CONTRATADA deve informar imediatamente ac CONTRATANTE, quando
ocorrer alteragio do endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
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eveniual recebimento de corespondéncias, comunicados, notificagbes dentre
oulros.

18.3.1. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara
na aceitagdo, sem qualguer objecdo, das delerminacbes emanadas do
CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipoe de comunicagbes
eventualmente tentadas, relacionadas c¢om a exscugio dos servicos ora
contratados.

19.4. Os documentos discriminados neste Contrato & os que vierem a ser emitidos
pelas paries, em razdo deste, o integrar8c para todos os fins de direito,
independente de transcrigdo e lhe 880 anexos.

19.5, Compete ao CONTRATANTE dirimir divergéncia, de gqualquer natureza,
havida entre oz documentos integrantes deste Instrumento;

19.6. As partes considerardo completamente cumpride o Contrato no momento em
que todas as obrigagbes aqul estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos
termos de direito e aceitas pelo CONTRATANTE;

19.6.1. Se gualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com
a execucio deste Contrato, tal fato ndo significa liberagio ou desoneracio a
gualguer delas, para o cometimento de outras;

20.CLAUSULA VIGESIMA — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

20.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784, de 1999, a Administragao Publica
podera motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel

reparagan.
21.CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas desle Contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes constantes da Lei
n® 12.462 de 2011, do Decreto n° 7.581, de 2011, da Lei n°. B.0O78, de 1990 -
Codigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n® 3.722, de 2001, da Lei
Complementar n®. 123, de 2006, do Decreto n® 2.271, de 1887, da Instrugio
MNormativa SLTI/MMPOG n® 2, de 30 de abril da 2008, e da Lei n® B.666, de 1063,
bem como nos demais regulamentos & normas administrativas federais, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricbes.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICAGAO
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22 1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicago do extrato deste
Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23.CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Secdo Judiciaria do Estade da Bahia, - Justiga Federal,
Subsecdo Judicidria de Itabuna, com exclusdo de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dinmir quaisquer guestdes oriundas do presente

Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrade em 2 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordam, vai assinado pelos contraentes.

ltabuna-BA, =5 de "1‘3 ata de 2017
4"/ Fneugéfgﬁ/ﬁfﬁﬁ'ﬁﬁ IROS

E IH]HTEIREI DE A Ell:hl FILHO
ivarsidade Federal do Sul da Bahia Meir Servigos e Construgies LTDA

TESTEMUNHAS:
Nmne:ib P A b l"'i -n-."“h.é;:--'r-, Nome: "rind E L
CPF____

Ass: J} 25

SO e DO ES NEFO
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_ EDITAL N° 161, DE 23 DE AGOSTO DE 2017
HOMOLOGACAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR

VISITANTE

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA no exercicio da
Reitoria e no uso de suas atribuicles legais e estatutdrias, considerando a decisdo do Conselho de
Ensino, Pesguisa e Extensdo na Sessao N. 906, realizada em 18/08/2017, resolve divulgar que o seguinte
Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante foi homologado:

AVISOS RETIFICACAO

Faco plblica a retificagéo do Edital de Concurso Piblico N. 092/2017, publicado no DOU de

05/05/2017, na Secéo 3, pi

aginas 85 a 88, vélida para a érea de Engenharia Elétrica/Circuitos Elétricos,
Magnéticos e EIetromcos/Cl rcuitos Eletronicos, conforme solicitacdo constante no Memorando N.
031/2017, do Departamento de Eletrdnica e Computagéo do Centro de Tecnologia: no subitem 5.2. do
Edital, onde se I& "O periodo provavel para inicio da realizagdo das Provas do Concurso Plblico sera
de 04/07/2017 a 01/09/2017."; leia-se: "O periodo provavel para inicio da realizagdo das Provas do

Concurso Publico sera de 04/07/2017 a 31/10/2017."

Edital de Abertura N. 081, de 25 de abril de 2017, publicado no DOU de 27 de abril de

Faco plblica a retificacdo do Edital de Concurso Piblico N. 082/2017, publicado no DOU de
27/04/2017, na Segdo 3, paginas 80 a 84, vélida para a &ea de Engenharla El étrica/Telecomuni-
cagOes/Sistemas de TelecomunicagOes, para a &rea de Ciéncias Biol 6gicas/Morfol ogia/Anatomia Humana
e para &ea de Ciéncias da Salde/Medicina/Anestesiologia, conforme solicitagdo constante no Me-
morando N. 030/2017, do Departamento de Eletronica e Computacdo/Centro de Tecnologia e no Me-
morando N.074/2017 do Departamento de Cirurgia/Centro de Ciéncias da Salde: No subitem 5.2. do

2017.

Processo 23081.003067/2017-03

PROFESSOR VISITANTE

Programa de Pds-Graduagdo em Engenharia Ambiental

Area: Engenharia Sanitaria
Candidato classificado Nota final Classificacéo
Jose Goes Vasconcelos Neto 9,19 1° ugar
Latif Kalin 9,10 2° [ugar
Victor Alcaraz Gonzalez 9,00 3 lugar

Il - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de um ano a contar da publicacéo

Edital, para a &rea de Engenharia Elétrica/Tel ecomunicagdes/Sistemas de Telecomunicagoes, onde se &
"O periodo provéavel para inicio da realizagdo das Provas do Concurso Publico serd de 01/07/2017 a
29/08/2017; leia-se: "O periodo provavel parainicio da realizacdo das Provas do Concurso Publico serd
de 01/07/2017 a 31/10/2017; No subitem 5.2. do Edital, para a érea de Ciéncias Biol6gicas’/Mor-
fologia/Anatomia Humana e para &rea de Ciéncias da Salde/Medicina/Anestesiologia, onde se 1& "O

periodo provavel para inicio da realizacdo das Provas do Concurso Plblico sera de 01/07/2017 a

de 01/07/2017 a 15/10/2017."

da homologagdo no Diério Oficia da Unido, conforme legislagéo vigente.

PAULO BAYARD DIAS GONCALVES.

29/08/2017; leia-se: "O periodo provavel parainicio da realizagdo das Provas do Concurso Publico sera

PAULO BAYARD DIAS GONGCALVES
Vice-Reitor, no exercicio da Reitoria.

COLEGIO POLITECNICO
EDITAL N° 3 - COPERVES, 25 DE AGOSTO DE 2017

O Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa
Maria e o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria tornam publico
que, no periodo de 11 de setembro a 07 de novembro de 2017, estardo
abertas as inscrigdes para 0 Processo Seletivo, visando ao ingresso no
curso de Ensino Médio e nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio destes Colégios, no primeiro semestre letivo de 2018. Sao
ofertadas 35 vagas no Colégio Politécnico da Universidade Federal de
Santa Maria e 75 no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria,
distribuidas de acordo com a relagdo de cursos contida no Manual do
Candidato, totalizando 110 vagas nos Colégios da Universidade Fe-
deral de Santa Maria. O Processo Seletivo, regido pela legislagdo
vigente, serd realizado em 01 (um) dia, 03 de dezembro de 2017, em
Santa Maria/RS, com durag&o de quatro horas. As provas seréo apli-
cadas no turno da manh&, das 08 horas as 12 horas. A distribuicéo
dos cursos, vagas e turnos esta disponivel no Manual do Candidato. O
processo classificatorio sera constituido por uma prova com 50 ques-
tées de multipla escolha, englobando contelidos relativos ao Ensino
Fundamental, das diferentes areas, conforme disposto no Manual do
Candidato. A inscricdo no Processo Seletivo deve ser realizada em
duas etapas: processo de inscricdo e pagamento do boleto bancario
para 0s ndo isentos. 12 etapa - Processo de inscrigdo: inscricdo €
realizada somente via internet, no endereco eletronico da COPERVES
(www.coperves.ufsm.br), link "Processo Seletivo: Ensino Médio e
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio" e "Painel do Can-
didato", que estar& disponivel aos candidatos no periodo de 11 de
setembro a 07 de novembro de 2017. E condicdo lega para se
inscrever no Ensino Médio do Colégio Politécnico da Universidade
Federal de Santa Maria e€/ou nos Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria ter o
candidato concluido o Ensino Fundamental até a data da matricula. 22
etapa - Pagamento do boleto bancario: O candidato deve efetuar o
pagamento da inscricdo de 11 de setembro a 08 de novembro de
2017, no vaor de R$50,00 (cinquenta reais). A homologagdo da
inscrigdo esta condicionada a comprovagdo do pagamento. No caso
de uso de cheque, fica a homologagdo condicionada a sua com-
pensacdo. O candidato que desgjar isencdo da taxa de inscricdo deve
atender aos requisitos do Decreto n° 6.593, de 02 de outubro de 2008,
da Presidéncia da Republica. O periodo para solicitagdo de isencéo é
de 30 de agosto a 1° de setembro de 2017, através do endereco
eletrénico da COPERVES, link "Processo Seletivo: Ensino Médio e
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio" e "Painel do Can-
didato". No dia 05 de setembro de 2017, estara disponivel no en-
dereco eletronico da COPERVES, link "Processo Seletivo: Ensino
Médio e Cursos Técnicos Integrados a0 Ensino Médio" e "Painel do
Candidato”, a indicagdo de que o candidato esta isento ou ndo do
pagamento da taxa de inscrigdo. O Edital na integra ser& publicado no
site da Universidade Federal de Santa Maria (www.ufsm.br), no site
do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria
(www.politecnico.ufsm.br), no site do Colégio Técnico Industrial de
Santa Maria (www.ctism.ufsm.br) e no endereco eletronico da CO-
PERVES (www.coperves.ufsm.br). Nele, constam todas as informa-
¢Oes sobre inscricéo, redizago da prova, atendimento as pessoas com
necessidades especiais, etapa classificatéria e confirmagdo da vaga. E
dever do candidato acompanhar, no site da Universidade Federal de
Santa Maria (www.ufsm.br), no endereco eletrénico da COPERVES
(www.coperves.ufsm.br), no site do Colégio Politécnico da Univer-
sidade Federal de Santa Maria (www.politecnico.ufsm.br) e no site do
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (www.ctism.ufsm.br), as
informagdes divulgadas sobre o Processo Seletivo.

VALMIR AITA,
Diretor do Colégio Politécnico

LUCIANO CALDEIRA VILANOVA,
Diretor do CTISM

EDITAL N° 4 - COPERVES, 25 DE AGOSTO DE 2017

O Colégio Politécnico da Universidade Federa de Santa
Maria e o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria tornam publico
que, no periodo de 11 de setembro a 07 de novembro de 2017, estaréo
abertas as inscriches para o Processo Seletivo, visando ao ingresso
nos Cursos Técnicos Subsequentes destes Colégios, no primeiro se-
mestre letivo de 2018. S0 ofertadas 505 vagas no Colégio Po-
litécnico da Universidade Federal de Santa Maria e 224 no Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria, distribuidas de acordo com a
relacdo de cursos contida no Manual do Candidato, pagina 09, to-
talizando 729 vagas nos Colégios da Universidade Federal de Santa
Maria O Processo Seletivo serd realizado em 01 (um) dia, 03 de
dezembro de 2017, em Santa Maria/lRS, com durag&o de quatro horas.
As provas serdo aplicadas no turno da tarde, das 14 horas as 18 horas.
A distribuicdo dos cursos, vagas e turnos esta disponivel no Manual
do Candidato. O processo classificatério sera constituido por uma
prova com 50 questdes de mdltipla escolha, englobando contelidos
relativos ao Ensino Médio, das diferentes areas, conforme disposto no
Manua do Candidato. A inscricdo no Processo Seletivo deve ser
realizada em duas etapas: processo de inscricdo e pagamento do
boleto bancério para os ndo isentos. 12 etapa - A inscrigéo é realizada
somente via internet, no endereco eletronico da COPERVES
(www.coperves.ufsm.br), link "Processo Seletivo: Cursos Técnicos
Subsequentes’ e "Painel do Candidato”, que estard disponivel aos
candidatos no periodo de 11 de setembro a 07 de novembro de 2017.
E condigfo legal para se inscrever nos Cursos Técnicos Subsequentes
do Colégio Palitécnico da Universidade Federal de Santa Maria e/ou
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria ter o candidato con-
cluido o Ensino Médio até a data da matricula. 22 etapa - O candidato
deve efetuar 0 pagamento da inscricdo de 11 de setembro a 08 de
novembro de 2017, no valor de R$50,00 (cinquenta reais). A ho-
mologacdo da inscricdo estd condicionada & comprovagdo do pa
gamento. No caso de uso de cheque, fica a homologagdo condi-
cionada a sua compensacdo. O candidato que desgjar isencdo da taxa
de inscri¢do deve atender aos requisitos do Decreto n° 6.593, de 02 de
outubro de 2008, da Presidéncia da Republica. O periodo para so-
licitagdo de isencdo é de 30 de agosto a 1° de setembro de 2017,
através do endereco eletronico da COPERVES, link "Processo Se-
letivo: Cursos Técnicos Subsequentes”’, "Painel do Candidato”. No dia
05 de setembro de 2017, estara disponivel no endereco eletronico da
COPERVES, link "Processo Seletivo: Cursos Técnicos Subsequentes®
e "Painel do Candidato", a indicagdo de que o candidato esta isento
ou ndo do pagamento da taxa de inscri¢cdo. O Edital na integra sera
publicado no site da Universidade Federa de Santa Maria
(www.ufsm.br), no site do Colégio Politécnico da Universidade Fe-
deral de Santa Maria (www.politecnico.ufsm.br), no site do Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria (www.ctism.ufsm.br) e no en-
dereco eletronico da COPERVES (www.coperves.ufsm.br). Nele,
constam todas as informagBes sobre inscri¢éo, realizagdo da prova,
atendimento as pessoas com necessidades especiais, etapa classifi-
catéria e confirmag8o da vaga. E dever do candidato acompanhar, no
site da Universidade Federal de Santa Maria (www.ufsm.br), no en-
dereco eletronico da COPERVES (www.coperves.ufsm.br), no site do
Colégio Politécnico da Universidade Federa de Santa Maria
(www.poalitecnico.ufsm.br) e no site do Colégio Técnico Industrial de
Santa Maria (www.ctism.ufsm.br), as informagdes divulgadas sobre o
Processo Seletivo.

VALMIR AITA,
Diretor do Colégio Politécnico

LUCIANO CALDEIRA VILANOVA,
Diretor do CTISM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AVISO DE ALTERAGCAO
PREGAO ELETRONICO N° 86/2017

Comunicamos que o edital da licitacdo supracitada, publi-
cada no D.O.U de 17/08/2017 foi alterado. Objeto: Preg&o Eletronico
- SRP - Eventual contratacdo de servicos de limpeza, asseio e con-
servacdo. Total de Itens Licitados: 00010 Novo Edital: 28/08/2017
das 08h00 as 11h00 e del3h00 as 17h00. Endereco: Rua Talim, 330
- Vila Nair - S8o José Dos Campos/sp SAO JOSE DOS CAMPOS -

SP. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2017 as 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/09/2017, as
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

PATRICIA MILHOMEM GONCALVES
Pregoeira

(SIDEC - 25/08/2017) 153031-15250-2017NE800261

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGAO ELETRONICO N° 160/2017

Comunicamos a reabertura de prazo da licitagdo supracitada,
processo N° 23089010236/17-83. , publicada no D.O.U de
12/07/2017 . Objeto: Pregdo Eletronico - Eventual aquisi¢cio de apa-
relhos de ar condicionado Novo Edital: 28/08/2017 das 09h00 as
11h00 e del3h30 as 16h30. Enderego: Rua Doutor Carvalho de Men-
donga, 144 Encruzilhada - SANTOS - SPEntrega das Propostas. a
partir de 28/08/2017 as 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 15/09/2017, as 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.

ALEXANDRE SHIRAHAMA INFORZATO
Pregoeiro

(SIDEC - 25/08/2017) 153031-15250-2017NE800261

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO N° 8/2017 - UASG 158720

N° Processo: 23746001900201711. Regime de Execucdo: Contratagdo
Integrada. RDC ELETRONICO N° 1/2017. Contratante: UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO SUL DA -BAHIA. CNPJ Contratado:
13665937000128. Contratado : MEIR SERVICOS E CONSTRU-
COES LTDA -ME. Objeto: Prestagdo dos servicos técnicos espe-
cializados de engenharia e arquitetura para a elaboracdo dos projetos
basico e executivo e execucdo de obras no Campus Jorge Amado da
UFSB. Fundamento Lega: Lei n° 12.462/2011, decreto n°
7.581/2011, Lei 8.666/1993 e legidagbes correlatas. Vigéncia
25/08/2017 a 09/08/2020. Valor Total: R$41.900.000,00. Fonte:
112000000 - 2017NE800288. Data de Assinatura: 25/08/2017.

(SICON - 25/08/2017) 158720-26450-2017NES00018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE
DO PARA

EDITAL DE 25 DE AGOSTO DE 2017
RETIFICACAO DO EDITAL Ne° 80/2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E
SUDESTE DO PARA - Unifesspa, no uso de suas atribuigdes, em
conformidade com a Lei n°® 12.824, de 05 de junho de 2013, pu-
blicada no Diério Oficia da Unido, de 06 de junho de 2013; e com o
Decreto Presidencial de 15 de setembro de 2016, publicado no Diario
Oficia da Unido n° 179, de 16 de setembro de 2016, secdo 02, pg. 01,
torna publica a RETI FICA(;AO DO EDITAL N° 80, de 16 de agosto
de 2017, publicado no Diério Oficia da Unido em 18 de agosto de
2017, secao 03, pagina 84:

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico http://www.in.gov.br/autentiadedehtml,

pelo codigo 00032017082800076

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que ingtitui a

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - |CP-Brasil.



