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MINISTERIO DA EDUCACAO
_ UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

QUESTIONAMENTO:

Edital (f1.23/107), temos: “9.18. DA QUALIFICACAO TECNICA: [...] 9.18.6. A necessidade de
uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicacdo de 44 horas semanais presente no
canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades; 9.18.7. A necessidade de
uma equipe minima de acompanhamento dos servicos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses
profissionais deverdo elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servigos executados/em
execucdo nas reformas e ampliac@es, detalhando se 0s mesmos estéo sendo executados de acordo
com as normas técnicas vigentes e com o0s projetos executivos elaborados. 9.18.8. Equipe Técnica
Minima: 9.18.8.1. Um Engenheiro Civil Pleno ou Arquiteto e Urbanista Pleno, com dedicacdo de
22 horas semanais no canteiro de obras, responsavel pela gestdo da reformas, com experiéncia
comprovada por meio da apresentagdo das seguintes Certidoes de Acervo Técnico:” Existe
informacdes contraditorias para a carga horaria do engenheiro, que € o principal componente da
equipe técnica, pois o item 9.18.6 descreve 44hs semanais e 0 9.18.8.1 descreve 22 horas
semanais, ou seja, metade do tempo integral e como consta também na composicao do referido
item abaixo:

211 JCA - ADM-001 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS (INCLUSIVE
VIGILANCIA) (MES).

RESPOSTA:

A carga horéria minima de 22 horas semanais refere-se apenas a funcdo de Engenheiro Civil,
conforme descrito na composicéo do referido servigo e no item 7.4.1 do edital. Para o restante da
equipe técnica minima prevalece o item 7.3.1 que estabelece permanéncia de 44 horas semanais.
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