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ESC:1/100 ESC:1/100
—_— ALTERAGOES:
NI Guarda-corpo metdlico pintura anti-corrosiva LEGENDA DE ACABAMENTOS 03
go 1 | PISO EM CONCRETO LISO A SER RECUPERADO E DEMARCADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
<] -PISO 2 | PASSEIO EM PiSO CIMENTADO APARENTE COM TRECHO EM ARQUIBANCADA 02
3 | VEDACAO EM ALVENARIA H=4.50M. COMPLEMENTO EM COBOGO H=2.88M o
- PAREDE 4 | GUARDA-CORPO EM ALAMBRADO H=1.10M, COMPLEMENTO EM TELA PROTETORA EM NYLON
PARA QUADRAS ESPORTIVAS - ATE O TETO - H= 6.50M
5 | VEDAGAO EM ALVENARIA H=4.50M. COMPLEMENTO EM ALAMBRADO SEGUINDO O PERFIL DO NOMERO | DATA |RESPONS.|TIPO E LOCAL DA ALTERACAO
! -TETO TELHADO
6 | COBERTURA EXISTENTE COM ESTRUTURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, TELHAS METALICAS
- SERVICOS A SEREM SUBSTITUIDAS
PERFIL METALICO P/ FIXACAO SUPORTE 3" 7 | COBERTURA METALICA COM ESTRUTURA METALICA A SER EXECUTADA CONFORME PROJETO P RO P A
. Universidade Federal 2 Dty .
CALHA METALICA 0.10x0.22 U Fs do Sul Da Bahi Pro-Reitoria de Planejamento
- 0 Sul Da bahia e Administragao
SUPORTE METALICO LEGENDA DE INTERVENCOES
- DEMOLICAO/REMOGAO DIRETORA DE INFRAESTRUTURA —  ENG. LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS
lI/ ALVENARIA A CONSTRUIR RESPONSAVEL TECNICO — ARQ. JOSE HELDER PEREIRA
PAREDE EM PAINEIS DRY-WALL E=120MM, COM
ISOLAMENTO ACUSTICO EM LA DE VIDRO —
DETALH E 01 DETALH E 2 ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E ARQUIBANCADA
PASSEIO EM CIMENTADO APARENTE — —
CAMPUS PAULO FREIRE TEIXEIRA DE FREITAS
ESC:1/25 ESC:1/50 NOME DA PRANCHA:
FIXACAO DA CALHA NA ESTRUTURA EXISTENTE —. e GUARDA-CORPO ARQUIBANCADA VlSTAS E DETAI—H ES
AREA TECNICA: ETAPA: VERSAO:
ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO 00
DATA: ESCALA DE PLOTAGEM: DESENHO: , , CONFERIDO POR: FOLHA:
24.08.2017 1/100 ARQ. JOSE HELDER ENG. DANIEL GONGALVES 02/02
A2—-420X594MM




