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UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminac¢des técnicas,
critérios e procedimentos estabelecidos para a reforma e ampliacdo de unidades
da Universidade Federal do Sul da Bahia no municipio de Teixeira de Freitas,
Bahia, localizadas no Campus Paulo Freire — CPF, Praca Joana Angélica, 250,
bairro S&o José, e no Centro de Formacao em Saude — CFS, Avenida Presidente
Getulio Vargas, 1732, bairro Bela Vista.

Os documentos estdo distribuidos de acordo com as unidades a serem
reformadas. Para cada campus existe um mapa de intervencdes indicando a
localizac&o das unidades.

1. ABRIGO PARA GERADOR
OBJETO

Trata-se da confeccéo e instalacdo de estrutura de cobertura em madeira e
telhas coloniais, com grades em tubo galvanizado, para abrigar e proteger o
gerador, conforme projeto.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS
e 01 CPF_Abrigo para Gerador

VOLUME 02- DOCUMENTOS

02_CPF_ Abrigo para Gerador_Memorial Descritivo

03_CPF_ Abrigo para Gerador_Especificacdes Técnicas

04 _CPF_ Abrigo para Gerador_Planilha Or¢camentaria
05_CPF_ Abrigo para Gerador_Cronograma Fisico-Financeiro

2.  AREA DE CONVIVENCIA
OBJETO
Trata-se de criacdo de trés espacos em torno da area de chegada ao campus
para o conforto de alunos, professores e funcionarios. O Lounge de entrada sera
espaco de chegada e espera ao campus; a Varanda Gourmet servira de apoio a
cantina e a copa; a Area de Lazer possuira local para estudos e jogos de mesa.
Os espacos serao abertos, sem vedacdes ou barreiras fisicas.

Esta obra ter4d uma fase Gnica com prazo de execucéo de 3 (trés) meses.
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As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes, fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura DINFRA/ PROPA-
UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01_CPF_Area de Convivéncia_Projeto Executivo
[ ]

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 02 _CPF_Area de Convivéncia_Memorial Executivo

e 03 _CPF_Area de Convivéncia_Especificacbes Técnicas

e 04 _CPF_Area de Convivéncia_Planilha Orcamentaria

e 05 CPF_Area de Convivéncia_Cronograma Fisico-Financeiro

3. BICICLETARIO
OBJETO

Trata-se do fornecimento e instalacéo de bicicletarios (com capacidade total para
36 bicicletas) para o campus, em tubo de aco galvanizado, conforme projeto.
Inclui execucao de pavimentacao.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS
e 01 _CPF_Bicicletario_Projeto Executivo

VOLUME 02- DOCUMENTOS
e 02_CPF _Bicicletario_Memorial Descritivo
e 03 _CPF _Bicicletario_Especificacbes Técnicas
e 04 _CPF_Bicicletario_Planilha Orgcamentaria
e 05 CPF_Bicicletario_Cronograma Fisico-Financeiro
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CAMPO DE FUTEBOL
OBJETO

Trata-se da confeccgéo e instalagcdo de alambrado no Campo de Futebol e em
torno da Estacdo Elevatoria, em tubo de aco galvanizado e tela em arame
galvanizado, conforme projeto, com intuito de proteger os pedestres que
transitam na passarela. Além de fornecimento e instalacdo de grades de
protecdo em esquadrias da Biblioteca, confeccionados em metalon galvanizado.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucgédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.
VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01 CPF_Campo de Futebol_Projeto Executivo

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 02 _CPF_Campo de Futebol _Memorial Descritivo

e 03 CPF_Campo de Futebol_ Especificacbes Técnicas

e 04 _CPF_Campo de Futebol_Planilha Orcamentéria

e 05 CPF_Campo de Futebol_Cronograma Fisico-Financeiro

FORRO ACUSTICO — SALAS DE AULA
OBJETO

Instalacdo de placas de forro com protecdo acusticas nas salas de aula
especificadas no projeto para melhoramento na dinamica das salas.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01 CPF _Forro Acustico_Pav Aulas

VOLUME 02- DOCUMENTOS
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e 03 _CPF_Forro Acustico_Memorial Descritivo

e 04 _CPF_Forro Acustico_Especificagdes Técnicas

e 05 _CPF_Forro Acustico_Planilha Orcamentéaria

e 06_CPF_Forro Acustico_Cronograma Fisico-Financeiro

6. APROVEITAMENTO AGUAS PLUVIAIS

OBJETO

Instalacdo de estrutura para captacéo e armazenamento de aguas pluviais para
posterior reuso.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em

dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS
e 01_CPF_Aproveitamento Aguas Pluviais

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 02 _CPF_ Aproveitamento Aguas Pluviais_Memorial Descritivo

e 03_CPF_ Aproveitamento Aguas Pluviais_Especificacbes
Técnicas

e 04 _CPF_ Aproveitamento Aguas Pluviais_Planilha Orcamentéaria

e 05 CPF_Aproveitamento Aguas Pluviais_Cronograma Fisico-
Financeiro

7. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

OBJETO

Construcdo de nova estacdo elevatoria de esgoto com estrutura em concreto
conforme especificacdes técnicas.

As obras serédo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.
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As obras e servigos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01 CPF_Estacao Elevatoria

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 02_CPF_ Estacao Elevatéria_Memorial Descritivo

e 03 CPF_ Estacao Elevatoria_Especificacdes Técnicas

e 04 _CPF_ Estacao Elevatéria_Planilha Orcamentéria

e 05 CPF_ Estacao Elevatéria_Cronograma Fisico-Financeiro

8. QUADRA POLIESPORTIVA

Reforma da quadra existente com servigos de execucao de nova arquibancada
coberta, troca das telhas da cobertura existente, revisdo e pintura do piso da
guadra e das paredes existentes, complemento das vedacdes com cobogos e
alambrados para a protecao e execucao de guara-corpo metalico.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.
VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01 CPF_Quadra Poliesportiva_Projeto Executivo

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 02_CPF_Quadra Poliesportiva_Memorial Descritivo

e 03 _CPF_Quadra Poliesportiva_Especificacdes Técnicas

e 04 _CPF_Quadra Poliesportiva_Planilha Orgcamentaria

e 05 _CPF_Quadra Poliesportiva_Cronograma Fisico-Financeiro

9. GRADES DE SEGURANCA
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Execucédo de grades de seguranca no pavilhdo de aulas conforme mapa e
detalhes constantes nas pecas graficas.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servigos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

e 01 CPF_Grades de Seguranca_Projeto Executivo

VOLUME 02- DOCUMENTOS

e 02 _CPF_Grades de Seguranca_Memorial Descritivo

e 03 CPF_Grades de Seguranca_Especificacdes Técnicas

e 04 _CPF_Grades de Seguranca_Planilha Orcamentaria

e 05 _CPF_Grades de Seguranca_Cronograma Fisico-Financeiro

10. SALAS DE TUTORIA

Trata-se de criacdo de nove salas de tutoria para atendimento e discussao entre
os discentes e os docentes sobre procedimentos médicos e diagndsticos a partir
de modelos tridimensionais e projecdes digitalizadas.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01: PECAS GRAFICAS

e 01 CFS_Salas de Tutoria_Projeto Executivo
e 02 _CFS_Salas de Tutoria_Projeto Elétrico
e 03_CFS_Salas de Tutoria_Projeto de Telecomunicacdes

VOLUME 02: DOCUMENTOS

e 04 _CFS_Salas de Tutoria_Memorial Descritivo
e 05 CFS_Salas de Tutoria_Especificacdes Técnicas
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e 06_CFS_Salas de Tutoria_Planilha Orcamentéaria
e (07_CFS_Salas de Tutoria_Cronograma Fisico-Financeiro

11. GRADES DE PROTECAO - LABORATORIOS

Trata-se do fornecimento e instalacdo de grades de protecbes para as
esquadrias dos Laboratérios 1° Ciclo, no Centro de Formacgdo em Saude (CFS).

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucgédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01: PECAS GRAFICAS

e 01 CFS_Grades Laboratérios_Projeto Executivo

VOLUME 02: DOCUMENTOS

e 02 _CFS_Grades Laboratorios_Memorial Descritivo

e 03 _CFS_Grades Laboratérios_Especificagbes Técnicas

e 04 CFS_Grades Laboratorios_Planilha Orcamentéria

e 05 CFS_Grades Laboratorios_Cronograma Fisico-Financeiro

12. SUBESTACAO

Construcéo e instalacéo de subestacdo aérea de 225 kVA, 13.80-10.20kV / 380-
220V, no terreno do Centro de Formacgédo em Saude (CFS), conforme projeto e
especificacoes.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01: PECAS GRAFICAS

e SUBESTACAO CFS - TEIXEIRA DE FREITAS - COELBA -
24.08.2017

VOLUME 02: DOCUMENTOS
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e Memorial Descritivo - Subestacdo CFS - Teixeira de Freitas
13. SINALIZACAO TATIL

Remocao de piso tatil de borracha existente e instalacao de piso tatil de concreto.
As pistas tateis a serem aplicadas devem seguir as normas brasileiras de
acessibilidade e de sinalizacao tatil NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016 e as
especificagdes contidas no projeto.

As obras serdo desenvolvidas em fase Unica com prazo de execucao de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Gréficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.

VOLUME 01: PECAS GRAFICAS
e 01 CPF_Sinalizacao Tatil_Projeto Executivo
VOLUME 02: DOCUMENTOS

e 02_CPF_Sinalizacao Tétil_Memorial Descritivo

e 03 CPF_Sinalizacao Tatil_Especificacdes Técnicas

e 04 _CPF_Sinalizacao Téatil_Planilha Or¢camentaria

e 05 _CPF_Sinalizacao Téatil_Cronograma Fisico-Financeiro

14. PAV. ADMINISTRATIVO — ALA SAUDE

Prever a instalacdo de divisorias de gesso acartonado com preenchimento em 1a
de vidro ou rocha, nas salas de Enfermaria, Assisténcia Social e Atendimento
Psicolégico.

VOLUME 01: PECAS GRAFICAS

e 01 CPF_Pav. Administrativo_Construtiva

VOLUME 02: DOCUMENTOS

e 02 CPF_ Pav. Administrativo _Memorial Descritivo

e 03_CPF_ Pav. Administrativo _Especificacdes Técnicas

e 04 _CPF_ Pav. Administrativo _Planilha Orcamentéaria

e 05 _CPF_ Pav. Administrativo _Cronograma Fisico-Financeiro

Pagina 8 de 17



<7 UFSB

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA

15. DEMAIS SERVICOS

Devera ser consultado o Mapa de Intervencdes e os contetudos das subpastas,
contendo planilhas e informacdes Uteis aos levantamentos e especificacdes dos
Servigos.

DISPOSICOES GERAIS:

1. A contratada devera ter procedido prévia visita ao local onde seré realizada
a obra, bem como minucioso estudo, verificacdo e comparacéo de todos os
projetos, de modo a seguir as orientagdes e determinagdes do Caderno de
Projetos garantindo a perfeita execucéo e acabamento dos servicos.

2. A FISCALIZACAO DA OBRA estara a cargo da Diretoria de Infraestrutura
(DINFRA) da UFSB. As obras ndo poderéo ser iniciadas sem a autorizacao
do Fiscal de Obra designado pela Diretoria de Infraestrutura, através da
Ordem de Servico.

3. Qualquer discrepancia observada que possa porventura trazer duvidas ou
embaragos futuros ao desenvolvimento dos servicos, devera ser esclarecida
junto a FISCALIZACAO/ DINFRA antes da execucéo dos servicos.

4. Nesta condicdo, qualquer erro ou omissdo da presente especificacdo, ndo
justifica a ndo execugao ou o nao fornecimento de materiais que impliquem
na nao conclusao dos servicos relacionados, dentro da boa técnica.

5. Deverdo ser adotadas para 0s servicos eventualmente ndo contemplados
pelas Especificacdes Técnicas, as orientacdes e determinacdes do Caderno
de Encargos da PINI, em sua ultima edicéao.

6. Nao serdo admitidas despesas extracontratuais.

7. E por conta da contratada a obtencao de todas as licencas, registros inclusive
alvara de construcdo e franquias necessarias aos servicos que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis,
codigo e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem como atender
ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito as obras e servicos
contratados, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades
em funcdo de seus servigos.

8. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o paragrafo
anterior abrange, também, as exigéncias do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, especialmente no que se refere a colocacao de placas contendo
0S nomes dos responsaveis técnicos pela execucéo das obras as Anotacdes
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de Responsabilidade Técnica— ART e Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT.

A contratante mantera na obra engenheiros e prepostos seus, com
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientagéo
geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos. E obrigacdo da
Contratada facilitar o acesso as informacdes necessarias para a fiscalizacao
dos materiais, execucao das obras e servicos contratados e 0 acesso a todas
as partes da obra. Deverao ser seguidas as orientagdes e determinacdes do
Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos —
Implantacdo e Administragéo 02 — Engenheiro Residente — P-02.ENG.1. O
canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Residente, devidamente
inscrito no CREA da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A
conducao do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral
pelo referido profissional. O engenheiro residente podera ser substituido a
qualquer tempo, por solicitacdo da USFB, se verificadas falhas que
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservancia dos respectivos projetos e das especificacbes de servigos e
materiais, bem como atrasos no Cronograma Fisico que impliquem
prorrogacéo do prazo final da obra.

O Engenheiro residente deverd comprovar experiéncia profissional minima
de 10 anos através de carteira assinada referente ao exercicio profissional
ou através de certidfes de acervo técnico.

.A contratante manterd na obra um encarregado-geral que auxiliard o

engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos, devendo apresentar
experiéncia minima de dez anos adquirida no exercicio de idénticas funcées
em obras de caracteristicas semelhantes a contratada. Deverao ser seguidas
as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Elementos
Auxiliares — P-02.ENC.1. A UFSB podera, a qualquer momento, exigir do
construtor a substituicAo do encarregado, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execucao das tarefas, bem como de habitos de conduta
nocivas a boa administracédo do canteiro. Esta substituicdo sera processada,
no maximo, 48 horas ap6s a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

.A FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspenséo das obras

e servigcos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o contratado e
sem que este obtenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem
de servigo correspondente, qualquer reclamagéo sobre defeito essencial em
servico executado ou material posto na obra.

Fica o contratado obrigado a retirar da obra, logo apos o recebimento da
ordem de servico correspondente, qualquer empregado, operario ou
subordinado seu que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta
inadequada ou incapacidade técnica.
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No decorrer da obra serd rigorosamente observada a seguranca dos
operarios, em especial a prevencéao de acidentes do trabalho e o atendimento
as normas e recomendacdes do Ministério do Trabalho.

Todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, deverdo
estar convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar
equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos,
etc., cracha de identificacdo onde constem os nomes da empresa e do
empregado, cargo e / ou funcao retrato do empregado, assinatura sobre
carimbo, do responsavel pela empresa. A ndo obediéncia acarretara o
impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como, se
encontrado sem a vestimenta e equipamentos de seguranca adequados, a
sua imediata retirada do local da obra.

E obrigacdo do Contratado, apresentar um plano de trabalho detalhado da
execucao das obras, incluindo um Cronograma fisico-financeiro, metodologia
executiva e planejamento dos trabalhos, de modo a que a Contratante possa
se preparar para 0s remanejamentos que se fizerem necessarios dentro do
prazo. Este plano de trabalho devera ser entregue pelo Contratado no inicio
das obras, devendo estar de acordo com as datas e prazos sugeridos pela
fiscalizagdo para realizacéo das obras.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil que devera ser elaborado pela empresa e
apresentado a Fiscalizagcao em trés vias, uma para a Coordenac¢éo do Meio
Ambiente, a segunda para a Coordenacdo de Obras e a terceira para a
Fiscalizac&o. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a
apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construcao civil
assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construcdo civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagcbes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

18.Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis, podera dispor os residuos originarios da contratacdo
nas areas da UFSB, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

19.A Contratada € obrigada a manter no canteiro de obra, a disposicdo da
fiscalizacdo, um diario de obras (a abertura devera ocorrer no primeiro dia de
obra), no qual seréo registradas as atividades diarias, ordens de servicgo,
irregularidades encontradas, falhas previstas, incidéncia de chuvas, nimero
de pessoas trabalhando e todas as demais ocorréncias relativas a execucao
do contrato.

20.Este diario devera ser confeccionado em trés vias, a primeira das quais
destinadas ao arquivo da fiscalizacdo da DINFRA- PROPA/ UFSB. Sera
assinado diariamente pelo engenheiro da constru¢do e, diariamente ou
semanalmente pela fiscalizacdo, a seu critério.

21.As ordens de servigcos ou comunicacgdes da fiscalizagdo ao contratado, ou
vice-versa, serdo transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente
numeradas e anotadas no livro de obra.

22.Nenhuma alteracao de projeto sera executada sem autorizacdo prévia da
Contratante ou da fiscalizagao.

23.Sempre que for sugerida pelo Contratado qualquer modificacdo de projeto,
esta devera ser acompanhada por um or¢camento correspondente a
respectiva justificativa técnica, ndo se justificando em hipétese alguma,
custos adicionais para a Contratante.

24.Caso sejam aprovadas as alteracfes arquitetbnicas ou redimensionamentos
mecanicos, elétricos, estruturais, propostas pelo contratado para os projetos,
todos os desenhos necessarios ocorrerdo por conta do Contratado.

25.Se na execucao do projeto forem encontrados obstaculos estruturais ou de
qualquer outra natureza, que impossibilite a solugéo apresentado em planta,
devera ser consultada a contratante para que estude novas alternativas.

26.0s materiais a serem empregados na obra e 0s servigos a serem executados
deverdo, além de ser de primeira qualidade, obedecer rigorosamente as
Normas da ABNT, estas especificacbes técnicas, especificacbes e
recomendacdes dos fabricantes, projetos de arquitetura e instalagdes.

27.Qualquer substituicdo de material especificado devera merecer autorizacao
prévia da DINFRA.

Pagina 12 de 17



D=
g‘

v J UFSB

~
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA

28.A expressao “ou superior” tem, na presente especificacdo, o sentido que Ihe
€ dado para indicar produto de mesmo padrdo do especificado ou de
qualidade superior no mercado pois normalmente existem graduacfes de
qualidade para um mesmo produto.

29.A expressédo “Modelo de referéncia ou superior Ref. xxx. fab. yyy. ”, com
indicacdo de marcas, presente nesta especificacdo tem como finalidade
servir de parametro de qualidade, facilitar a descricdo do objeto, apresentar
uma referéncia estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituido
por outras marcas e modelos de equivaléncia técnica ou superior conforme
orientacdo obtida em Licitacdes & Contratos - Orientacdes basicas - 22
edicdo — TCU.

30.Cada lote ou partida de material devera - além de outras averiguacdes - ser
confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
Fiscalizacéao.

31.As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo Contratado, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

32.0brigar-se-a o Contratado a retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pela fiscalizagdo, sendo expressamente proibido
manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfacam a estas
especificacoes.

33.A DINFRA- PROPA/UFSB reserva-se o direito de solicitar a empreiteira
catdlogos técnicos, bem como certificado de qualidade expedidos por
instituto de pesquisa tecnoldgica idéneo para qualquer produto especificado.

34.Também ser& observada a qualidade de méo de obra e o uso correto de
materiais tendo em vista o bom acabamento dos servicos contratados.

35.Durante a execucao dos servicos as areas deverdao ser mantidas limpas e
arrumadas. Antes da entrega final dos servicos a empreiteira devera proceder
a rigorosa limpeza nas instalagdes fisicas do prédio e também de qualquer
area adjacente ao mesmo.

36.A execucao de modificacdes dos projetos, ndo devera em hipotese alguma,
prejudicar o andamento normal dos servicos e implicar em acréscimo nos
prazos de obra.

37.Durante a execucdo da obra podera a UFSB, através da Diretoria de
Infraestrutura, da PROPA, apresentar desenhos complementares que
deverdo ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais
documentos graficos e escritos que informam o presente projeto.
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38.Em caso de divergéncia entre estas Especificacdes Técnicas e o Contrato,
prevalecera sempre o ultimo;

39.Em caso de divergéncia entre a planilha orcamentéria e os desenhos,
prevalecerdo os desenhos;

40.Em caso de divergéncia entre estas Especificacfes Técnicas e 0s desenhos,
prevalecerdao os desenhos;

41.Em caso de divergéncia entre as cotas de plantas e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerdo sempre as cotas de plantas. Em caso de divergéncia
entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerd sempre o de escala menor
(Detalhes ampliados);

42.Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevaleceréo as
mais recentes. As pranchas do projeto executivo sdo da responsabilidade do
Contratado. Ao serem enviadas para a obra deverdo ter o carimbo ou outro
tipo de nota que identifique claramente sua liberacéo para a execucao pelo
Contratante ou seus prepostos para este fim.

43.Em caso de divergéncia entre os desenhos apresentados e as medidas
verificadas no local de execugcao onde ocorram pequenas divergéncias, bem
como para casos que apresentem maiores distorcdes e/ ou diferencas nas
escalas apresentadas a Fiscalizacdo devera ser consultada para que se
apresente a solucdo adequada.

44.Duvidas de interpretacdo: Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos
desenhos ou destas especificacbes técnicas serdo consultados o fiscal
técnico da obra.

45.Assisténcia Técnica e Administrativa: Para perfeita execucdo e completo
acabamento das obras e servicos referidos nestas especificagbes, 0
Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento aos trabalhos conforme previstos nos cronogramas a serem
apresentados no “Plano de Trabalho”.

46.Subcontratacfes: O Contratado nao podera subcontratar as obras e servicos
contratados no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns
servicos especializados, mantida, porém a sua responsabilidade direta
perante a Contratante.

47.Acidentes: Correra por conta do contratado a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucado das obras contratadas, uso indevido de
patentes registradas e, ainda, mesmo que resulte de caso fortuito ou de for¢ca
maior, a destruicao total ou parcial da obra em construcéo até a aceitacdo da
mesma pela contratante, bem como as indeniza¢cdes que possam vir a ser
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devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos fora do canteiro de obras.

48.Responsabilidades pelos servicos em geral: O Contratado assumira integral
responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
de acordo com o estipulado nas referidas Especificacbes Técnicas, no
contrato e nos demais documentos técnicos fornecidos, bem como, por
guaisquer danos eventualmente decorrentes da realizacdo dos trabalhos.

49.Responsabilidade por alteracdes sugeridas: O Contratado assumira a integral
responsabilidade e garantia pela execucao de qualquer alteracdo ao projeto,
sugerida por ele e aceitos pela Contratante e pelo autor do projeto.

50.Prazo de Garantia: O prazo de garantia da obra é do estipulado pelo Cédigo
Civil, a contar da data da entrega definitiva da mesma.

51.Todas as obras e servigos executados no presente contrato devem estar de
acordo com a Norma de Desempenho das Edificacbes (NBR 15.575) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), observando seus
aspectos Técnicos, Juridicos e Garantias.

52.Recebimento provisério: Quando as obras estiverem concluidas, sera feita
uma vistoria minuciosa dos trabalhos executados por técnicos da
Contratante, da Fiscalizac&o e do Contratado, ficando o Contratado obrigado
a corrigir as anomalias apresentadas, caso existam, no menor prazo possivel.
Apos, entdo, sera elaborado e assinado pela Comissdo de Recebimento um
Termo de Recebimento Provisorio.

53.Quando interesse da Contratante, a ocupacao parcial ou total de alguma area
poderd ser feita, desde que seja elaborado um Termo Parcial de
Recebimento nos mesmos moldes do descrito no paragrafo anterior.

54.0 recebimento provisorio s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas as
medicdes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes, caso
existam.

55.Elaboragéo de “As Built”: O Contratado fica obrigado a entregar a Contratante
no prazo maximo de 1 (um) més a contar da data da entrega proviséria da
obra o projeto “as built” (Como Construido) da obra, em escala de 1:50, ou
em escala adequada a ser informada pela Fiscalizacdo, em meio magnético
(CD Rom) compativel com software AutoCad 2015, além de 01 (uma) copia
plotada, caso existam altera¢des sobre o projeto, e as fichas e catalogos com
todos os dados técnicos dos equipamentos e materiais utilizados durante a
execucgao da empreitada.

56.Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo das obras sera
lavrado apos o término do prazo de garantia estipulado, se tiverem sido
atendidas todas as exigéncias da Comissdo de Recebimento de Obras,
referentes a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas e se
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tiverem sido satisfeitas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta
de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de
Servigos.

57.Correrdo por conta exclusiva da empreiteira todas as despesas com:

a. Manutencéao das instalacfes provisorias;

b. Consumos mensais de agua, luz, forca e telefone;

c. Transportes externos e internos (horizontais e verticais);

d. Extintores de incéndio e seguro de responsabilidade civil (construtor);

e. Despesas diversas tais como: medicamentos de urgéncia, materiais de
escritério e de limpeza da obra, ruptura de corpos de prova, etc.;

f. Alvara, registros (CAU BA, CREA/BA e INSS, PREFEITURA, taxas e
impostos, etc.);

g. Ferramentas e equipamentos necessarios a execucao dos servicos;

h. Alimentac&o da sua méo de obra;

58.Sera mantido pela contratada perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia no
local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execucdo da obra até a entrega da
mesma,;

59.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas, para a boa
execucao do contrato, correrdao sempre por conta da Contratada.

60.A contratada tomard as precaucbes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade dos prédios vizinhos, canalizacdes e redes que
possam ser atingidas, pavimentacdo das &reas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e, ainda, a seguranca de operarios e transeuntes
durante a execucgao de todas as etapas da obra.

61.A contratada sera a Unica responsavel pelo ressarcimento dos danos
causados a UFSB ou a terceiros.

62.A contratada obrigar-se-a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucéo
das obras e servicos, objeto de contrato.

63.A contratada devera efetuar a limpeza diaria da obra, com remocao do
entulho resultante, tanto no seu interior como no canteiro de servico.

64.No comeco da obra a contratada devera entregar a fiscalizacdo da UFSB/
PROPA- DINFRA os seguintes documentos:
a. ART da obra e responsaveis;
b. Alvara de construcao;
c. Certificado de matricula da obra no INSS;
d. PCMAT (conforme o DRT).

65.A0 final da obra a empreiteira devera entregar a fiscalizacdo da UFSB/
DINFRA os seguintes documentos:
a. Certidao negativa de débito com o IAPAS, para os contratos de obras;
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b. Alvara expedido pela Prefeitura Municipal;

C.

A ndo apresentacao de qualquer destes documentos ou outros que se
facam necessérios, ensejara a ndo liberacdo da ultima parcela devida,
das retencdes efetuadas em parcelas anteriores, além da cobranca da
multa estipulada em contrato por atraso na conclusao dos servicos.
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